



LICITACIÓN PÚBLICA GPNK N° 12/2022

INGENIERÍA, PROVISIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES, CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS  
COMPRESORAS TRATAYÉN Y SALLIQUELÓ DEL GASODUCTO PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER

**CIRCULAR N° 05/2022**

**ACLARATORIA**

31 de octubre de 2022

---

**Aclaración 1**

**Consulta:**

Documento de referencia: Pliego de Cláusulas Generales y Especiales

Disciplina: Clausula 53.2 Intereses por Mora en el pago de los certificados

Confirmar si el contratista tiene derecho a reclamar intereses compensatorios por demora en el proceso de aprobación de certificados.

**Respuesta:**

Observación: En el pliego no se encuentra la Cláusula 53.2 (Artículo 53 no tiene incisos).

Remítase a lo dispuesto en el art. 48 de la Ley 13.064, el que es aplicable al “plazo de pago”.

A efectos de determinación del plazo de pago se deben computar de manera acumulativa –es decir sumando- los plazos previstos en el Pliego para emisión de los certificados con los establecidos para el pago de dichos certificados.

---

**Aclaración sin Consulta**

Los Proponentes/Contratistas podrán solicitar asistencia adicional en forma directa al fabricante de los paquetes Turbocompresores Solar Turbines, en caso de requerirlo, a las siguientes personas de contacto:

**Alexandre Gervais** : [gervais\\_alexandre@solarturbines.com](mailto:gervais_alexandre@solarturbines.com)

**Lucas Olmo**: [olmo\\_lucas@solarturbines.com](mailto:olmo_lucas@solarturbines.com)

---