

**Contratación Directa GPNK N°03/2022**

Adquisición de Válvulas de  $\varnothing 20''$ ,  $\varnothing 24''$ ,  $\varnothing 30''$  y  $\varnothing 36''$  Dn para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, el Gasoducto Mercedes-Cardales y Obras Complementarias de la Etapa I



**DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTA**

**Contratación Directa GPNK N°03/2022**

**Adquisición de Válvulas de  $\varnothing 20''$ ,  $\varnothing 24''$ ,  $\varnothing 30''$  y  $\varnothing 36''$  Dn para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, el Gasoducto Mercedes-Cardales y Obras Complementarias de la Etapa I.**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de septiembre de 2022

**Contratación Directa GPNK N°03/2022**

Adquisición de Válvulas de  $\varnothing 20''$ ,  $\varnothing 24''$ ,  $\varnothing 30''$  y  $\varnothing 36''$  Dn para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, el Gasoducto Mercedes-Cardales y Obras Complementarias de la Etapa I

**I. ALCANCE DEL DICTAMEN**

En el presente dictamen se exponen los resultados de la evaluación realizada por la Comisión Evaluadora designada por el Presidente de Energía Argentina S.A. (en adelante, "ENARSA") de la oferta presentada en el marco de la Contratación Directa GPNK N°03/2022, cuyo objeto es la Adquisición de Válvulas de  $\varnothing 20''$ ,  $\varnothing 24''$ ,  $\varnothing 30''$  y  $\varnothing 36''$  Dn para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, el Gasoducto Mercedes-Cardales y Obras Complementarias de la Etapa I, el que se dividió en los siguientes renglones:

**Renglón 1:**

Ítem	TAG	Hoja de Datos	NPS	Serie	Extremos	Fecha de arribo a (Pto. Bahía Blanca)
1	XNV301	GNK-00-G-HD-0003	36	600	BW	1/3/2023
2	XNV307	GNK-00-G-HD-0003	36	600	BW	1/3/2023
3	XNV308	GNK-00-G-HD-0003	36	600	BW	1/3/2023
4	XNV309	GNK-00-G-HD-0003	36	600	BW	1/3/2023
5	XNV313	GNK-00-G-HD-0003	36	600	BW	1/3/2023
6	XNV314	GNK-00-G-HD-0003	36	600	BW	1/3/2023
7	XNV315	GNK-00-G-HD-0003	36	600	BW	1/3/2023
8	XNV317	GNK-00-G-HD-0003	36	600	BW	1/3/2023
9	XNV301	GMC-00-G-HD-0002	30	600	BW	1/3/2023
10	XNV302	GMC-00-G-HD-0002	30	600	BW	1/3/2023
11	XNV303	GMC-00-G-HD-0002	30	600	BW	1/3/2023
12	XNV12001	GMCIB-00-G-HD-0014	30	600	BW	1/3/2023
13	XNV12101	GMCIB-00-G-HD-0014	36	600	BW	1/3/2023
14	XNV2001	LNBI-00-G-HD-0001	36	600	BW	1/3/2023

**Renglón 2:**

Ítem	TAG	Hoja de Datos	NPS	Serie	Extremos	Fecha de arribo a (Pto. Bahía Blanca)
15	XNV302	GNK-00-G-HD-0003	36	600	BW	8/3/2023
16	XNV303	GNK-00-G-HD-0003	36	600	BW	8/3/2023
17	XNV304	GNK-00-G-HD-0003	36	600	BW	8/3/2023
18	XNV305	GNK-00-G-HD-0003	36	600	BW	8/3/2023
19	XNV306	GNK-00-G-HD-0003	36	600	BW	8/3/2023
20	VB0100	GNK-00-G-HD-0006	24	600	RF	8/3/2023
21	XNV310	GNK-00-G-HD-0003	36	600	BW	8/3/2023
22	XNV311	GNK-00-G-HD-0003	36	600	BW	8/3/2023
23	XNV312	GNK-00-G-HD-0003	36	600	BW	8/3/2023
24	XNV316	GNK-00-G-HD-0003	36	600	BW	8/3/2023

**Contratación Directa GPNK N°03/2022**

Adquisición de Válvulas de  $\varnothing 20''$ ,  $\varnothing 24''$ ,  $\varnothing 30''$  y  $\varnothing 36''$  Dn para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, el Gasoducto Mercedes-Cardales y Obras Complementarias de la Etapa I

**Renglón 3:**

Ítem	TAG	Hoja de Datos	NPS	Serie	Extremos	Fecha de arribo a (Pto. Bahía Blanca)
25	HNV12302	GNK-00-G-HD-0001	36	600	RF	22/3/2023
26	HNV21302	GNK-00-G-HD-0001	36	600	RF	22/3/2023
27	HNV22302	GNK-00-G-HD-0001	36	600	RF	22/3/2023
28	HNV31302	GNK-00-G-HD-0001	36	600	RF	22/3/2023
29	HNV32302	GNK-00-G-HD-0001	36	600	RF	22/3/2023
30	HNV41302	GNK-00-G-HD-0001	36	600	RF	22/3/2023
31	HNV42302	GNK-00-G-HD-0001	36	600	RF	22/3/2023
32	HNV51302	GNK-00-G-HD-0001	36	600	RF	22/3/2023
33	VB52301	GNK-00-G-HD-0006	36	600	RF	22/3/2023
34	HNV12301	GNK-00-G-HD-0001	36	600	RF	22/3/2023
35	HNV21301	GNK-00-G-HD-0001	36	600	RF	22/3/2023
36	HNV22301	GNK-00-G-HD-0001	36	600	RF	22/3/2023
37	HNV31301	GNK-00-G-HD-0001	36	600	RF	22/3/2023
38	HNV32301	GNK-00-G-HD-0001	36	600	RF	22/3/2023
39	HNV41301	GNK-00-G-HD-0001	36	600	RF	22/3/2023
40	HNV42301	GNK-00-G-HD-0001	36	600	RF	22/3/2023
41	HNV51301	GNK-00-G-HD-0001	36	600	RF	22/3/2023
42	HNV10001	GMC-00-G-HD-0006	30	600	RF	22/3/2023
43	HNV20001	GMC-00-G-HD-0006	30	600	RF	22/3/2023
44	HNV20002	GMC-00-G-HD-0006	30	600	RF	22/3/2023
45	XNV0100	GMC-00-G-HD-0005	30	600	RF	22/3/2023
46	XNV12004	GMC-00-G-HD-0005	30	600	RF	22/3/2023
47	XNV5003	GMC-00-G-HD-0005	30	600	RF	22/3/2023
48	XNV5304	GMC-00-G-HD-0005	30	600	RF	22/3/2023
49	XNV5101	GMC-00-G-HD-0005	30	600	RF	22/3/2023
50	XNV5103	GMC-00-G-HD-0005	30	600	RF	22/3/2023
51	XNV5105	GMC-00-G-HD-0005	30	600	RF	22/3/2023
52	XNV5106	GMC-00-G-HD-0005	30	600	RF	22/3/2023
53	XNV6001	GMC-00-G-HD-0005	30	600	RF	22/3/2023
54	XNV6211	GMC-00-G-HD-0005	30	600	RF	22/3/2023
55	VB1101	GNK-00-G-HD-0002	36	600	RF	22/3/2023
56	VB1201	GNK-00-G-HD-0006	20	600	RF	22/3/2023
57	XNV5001	GNK-00-G-HD-0005	36	600	RF	22/3/2023
58	XNV5101	GNK-00-G-HD-0005	20	600	RF	22/3/2023

**Renglón 4:**

Ítem	TAG	Hoja de Datos	NPS	Serie	Extremos	Fecha de arribo a (Pto. Bahía Blanca)
59	VB12304	GNK-00-G-HD-0006	24	600	RF	12/4/2023
60	VB12305	GNK-00-G-HD-0006	24	600	RF	12/4/2023
61	XNV12001	GNK-00-G-HD-0003	36	600	RF	12/4/2023
62	XNV15001	GNK-00-G-HD-0004	36	600	RF	12/4/2023

**Contratación Directa GPNK N°03/2022**

Adquisición de Válvulas de  $\varnothing 20''$ ,  $\varnothing 24''$ ,  $\varnothing 30''$  y  $\varnothing 36''$  Dn para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, el Gasoducto Mercedes-Cardales y Obras Complementarias de la Etapa I



Ítem	TAG	Hoja de Datos	NPS	Serie	Extremos	Fecha de arribo a (Pto. Bahía Blanca)
63	XNV15301	GNK-00-G-HD-0004	36	600	RF	12/4/2023
64	XNV52001	GNK-00-G-HD-0003	36	600	RF	12/4/2023
65	XNV55001	GNK-00-G-HD-0004	36	600	RF	12/4/2023
66	XNV55301	GNK-00-G-HD-0004	36	600	RF	12/4/2023
67	VB5001	GNK-00-G-HD-0007	30	600	RF	12/4/2023
68	VB6001	GNK-00-G-HD-0007	30	900	RTJ	12/4/2023
69	XNV5006	GNK-00-G-HD-0007	30	600	RF	12/4/2023
70	XNV5007	GNK-00-G-HD-0007	30	600	RF	12/4/2023
71	XNV5008	GNK-00-G-HD-0007	30	600	RF	12/4/2023
72	XNV5024	GNK-00-G-HD-0007	30	600	RF	12/4/2023
73	XNV5025	GNK-00-G-HD-0007	30	600	RF	12/4/2023
74	XNV5026	GNK-00-G-HD-0007	30	600	RF	12/4/2023
75	XNV6009	GNK-00-G-HD-0007	30	600	RF	12/4/2023
76	XNV6019	GNK-00-G-HD-0007	30	600	RF	12/4/2023
77	XNV6021	GNK-00-G-HD-0007	30	600	RF	12/4/2023
78	XNV6211	GNK-00-G-HD-0007	24	900	RTJ	12/4/2023
79	XNV6214	GNK-00-G-HD-0007	24	900	RTJ	12/4/2023
80	XNV6215	GNK-00-G-HD-0007	24	900	RTJ	12/4/2023
81	VB22303	GNK-00-G-HD-0006	24	600	RF	12/4/2023
82	VB22304	GNK-00-G-HD-0006	24	600	RF	12/4/2023
83	VB22305	GNK-00-G-HD-0006	24	600	RF	12/4/2023
84	XNV22001	GNK-00-G-HD-0003	36	600	RF	12/4/2023
85	XNV25001	GNK-00-G-HD-0004	36	600	RF	12/4/2023
86	XNV25301	GNK-00-G-HD-0004	36	600	RF	12/4/2023
87	VB32303	GNK-00-G-HD-0006	24	600	RF	12/4/2023
88	VB32304	GNK-00-G-HD-0006	24	600	RF	12/4/2023
89	VB32305	GNK-00-G-HD-0006	24	600	RF	12/4/2023
90	XNV32001	GNK-00-G-HD-0003	36	600	RF	12/4/2023
91	XNV35001	GNK-00-G-HD-0004	36	600	RF	12/4/2023
92	XNV35301	GNK-00-G-HD-0004	36	600	RF	12/4/2023
93	VB6002	GNK-00-G-HD-0015	30	600	RF	12/4/2023
94	XNV5009	GNK-00-G-HD-0015	30	600	RF	12/4/2023
95	XNV5010	GNK-00-G-HD-0015	30	600	RF	12/4/2023
96	XNV5011	GNK-00-G-HD-0015	30	600	RF	12/4/2023
97	XNV5027	GNK-00-G-HD-0015	30	600	RF	12/4/2023
98	XNV5028	GNK-00-G-HD-0015	30	600	RF	12/4/2023
99	XNV5029	GNK-00-G-HD-0015	30	600	RF	12/4/2023
100	VB5003	GNK-00-G-HD-0015	30	900	RTJ	12/4/2023
101	XNV6022	GNK-00-G-HD-0015	30	600	RF	12/4/2023
102	XNV6023	GNK-00-G-HD-0015	30	600	RF	12/4/2023
103	XNV6216	GNK-00-G-HD-0015	24	900	RTJ	12/4/2023
104	XNV6217	GNK-00-G-HD-0015	24	900	RTJ	12/4/2023
105	VB42303	GNK-00-G-HD-0006	24	600	RF	12/4/2023
106	VB42304	GNK-00-G-HD-0006	24	600	RF	12/4/2023

### Contratación Directa GPNK N°03/2022

Adquisición de Válvulas de  $\varnothing 20''$ ,  $\varnothing 24''$ ,  $\varnothing 30''$  y  $\varnothing 36''$  Dn para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, el Gasoducto Mercedes-Cardales y Obras Complementarias de la Etapa I



Ítem	TAG	Hoja de Datos	NPS	Serie	Extremos	Fecha de arribo a (Pto. Bahía Blanca)
107	VB42305	GNK-00-G-HD-0006	24	600	RF	12/4/2023
108	XNV42001	GNK-00-G-HD-0003	36	600	RF	12/4/2023
109	XNV45001	GNK-00-G-HD-0004	36	600	RF	12/4/2023
110	XNV45301	GNK-00-G-HD-0004	36	600	RF	12/4/2023

## II. ANTECEDENTES

A través del artículo 1º del Decreto de Necesidad y Urgencia N°76 del 11 de febrero de 2022 (DECNU-2022-76-APN-PTE), el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) otorgó a ENARSA la Concesión de Transporte sobre el GPNK, según lo previsto en los artículos 28, 39 y concordantes de la Ley N°17.319, para transportar gas con punto de partida desde las proximidades de Tratayén en la Provincia del Neuquén, atravesando las Provincias de Río Negro, La Pampa, pasando por Salliqueló en la Provincia de Buenos Aires, hasta las proximidades de la ciudad de San Jerónimo, en la Provincia de Santa Fe (encontrándose ésta exceptuada de la aplicación de las previsiones del artículo 28º y de la Sección 5 del Título II de la Ley N°17.319, y del acápite "VIII - Limitaciones" del Capítulo I de la Ley N°24.076).

Asimismo, conforme lo dispuesto en el Artículo 4º del Decreto mencionado, el PEN delegó en ENARSA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2º de la Ley de Obras Públicas N°13.064, y sus modificatorias, las facultades y obligaciones determinadas por dicha ley para que, en carácter de Comitente, licite, contrate, planifique y ejecute la construcción de las obras de infraestructura comprendidas en el Programa Sistema de Gasoductos "Transport.Ar Producción Nacional" aprobado por la Resolución N°67 del 7 de febrero de 2022 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

En el marco de la normativa citada, y a fin de cumplimentar las instrucciones recibidas, el Directorio de ENARSA, mediante Comunicación Resolución N°103/2022 aprobó la Contratación Directa GPNK 03/2022 con la firma CAMERON INTERNACIONAL COMPANY para la adquisición de válvulas de  $\varnothing 20''$ ,  $\varnothing 24''$ ,  $\varnothing 30''$  Y  $\varnothing 36''$  DN en aquellos Renglones declarados fracasados en la Contratación Directa Competitiva N°01/2022.

En esa misma oportunidad, el Directorio de ENARSA resolvió delegar en el Sr. Presidente, la aprobación de los Pliegos y la documentación correspondiente que regirá dicha contratación.

El Pliego que gobierna el procedimiento citado precedentemente establece que la Comisión

### **Contratación Directa GPNK N°03/2022**

Adquisición de Válvulas de  $\varnothing 20''$ ,  $\varnothing 24''$ ,  $\varnothing 30''$  y  $\varnothing 36''$  Dn para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, el Gasoducto Mercedes-Cardales y Obras Complementarias de la Etapa I



Evaluadora es el órgano colegiado encargado de evaluar las ofertas y recomendar que se declaren inadmisibles aquellas que por deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones de igualdad.

Por otra parte, el Glosario y el Pliego de Condiciones Generales y Especiales (PCGE), establecen que la Comisión Evaluadora es el órgano colegiado encargado de aplicar los criterios de evaluación y recomendar a la autoridad competente acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad de las ofertas presentadas.

### **III. OFERTA PRESENTADA**

Con fecha 26 de septiembre de 2022, dentro del plazo fijado en el Pliego para ello, se presentó la oferta perteneciente a Cameron International Corporation (Renglones 1 al 4), único oferente invitado a presentar oferta.

### **IV. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN**

La metodología de evaluación aplicada por la Comisión Evaluadora se encuentra en un todo de acuerdo con lo prescripto en el Pliego de Condiciones Generales y Especiales, y ha sido desarrollada sobre la base de los requisitos que debe cumplir el oferente, evaluándose si la propuesta del oferente se ha ajustado a las estipulaciones establecidas en dicho Pliego en sus diferentes dimensiones, esto es, en materia institucional y legal, económicas financieras, contractuales y técnicas.

El análisis de las ofertas se expone en el presente y en los anexos que se citan a continuación, los cuales se adjuntan al presente dictamen como parte integrante del mismo y sustentando las conclusiones a las que se arriban.

- **Anexo I: Informe sobre los Antecedentes Legales e Institucionales.**
- **Anexo II: Informe sobre la Capacidad Económico-Financiera.**
- **Anexo III: Informe sobre los Antecedentes Técnicos y la Propuesta Técnica.**

### **V. EVALUACIÓN DE LA OFERTA**

A continuación, se precisan los resultados de la evaluación efectuada.

#### **1. Oferente Cameron International Corporation**

##### ***a) Evaluación de la capacidad legal e institucional***

### **Contratación Directa GPNK N°03/2022**

Adquisición de Válvulas de  $\varnothing 20''$ ,  $\varnothing 24''$ ,  $\varnothing 30''$  y  $\varnothing 36''$  Dn para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, el Gasoducto Mercedes-Cardales y Obras Complementarias de la Etapa I



Analizados los aspectos legales e institucionales de la oferta, y habiendo subsanado los requerimientos solicitados por Nota ENARSA GA N°210/2022 y N°0211/2022, se concluye que el oferente cumple con los requerimientos legales e institucionales exigidos por el Pliego, en honor a la brevedad, nos remitimos a los fundamentos vertidos en el Anexo I.

#### ***b) Evaluación de la capacidad económico-financiera***

Analizados los antecedentes empresariales y económico-financieros, se concluye que la propuesta del oferente bajo análisis cumple los requisitos para determinar la capacidad Económico-Financiera. En honor a la brevedad, nos remitimos a los fundamentos vertidos en el Anexo II.

#### ***c) Evaluación de los antecedentes técnicos y la propuesta técnica***

Analizada la propuesta técnica, se concluye que la misma cumple con los requisitos exigidos en el Pliego y habiendo subsanado los requerimientos solicitados por Nota ENARSA GA N°210/2022 y N°0211/2022. En honor a la brevedad, nos remitimos a los fundamentos vertidos en el Anexo III.

#### ***d) Evaluación de la propuesta económica***

El proponente, presentó oferta económica para los renglones 1 a 4 por un monto total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOSCIENTOS DIECISIETE CON 33/100 (USD 10.455.217,33) –bajo condición CIF Incoterms 2010-, También efectuó dicha cotización bajo condición FCA por un importe total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 24/100 (USD 8.933.925,24).-

De acuerdo con lo dispuesto en el Pliego, esta Comisión Evaluadora, a través de su análisis pudo verificar lo siguiente:

- a) Anexo VI Planilla de Cotización para los Renglones 1 a 4 (condición CIF). El oferente volcó su oferta económica en el formulario pertinente y la misma resultó completa en la medida en que cotizó por la totalidad de los ítems requeridos para cada Renglón.

Los valores cotizados por renglón en condición CIF Puerto de Bahía Blanca son los siguientes:

Renglón 1: USD 1.734.680,71.-

Renglón 2: USD 1.273.140,12.-

Renglón 3: USD 3.065.103,84.-

Renglón 4: USD 4.382.292,66.-

### Contratación Directa GPNK N°03/2022

Adquisición de Válvulas de  $\varnothing 20''$ ,  $\varnothing 24''$ ,  $\varnothing 30''$  y  $\varnothing 36''$  Dn para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, el Gasoducto Mercedes-Cardales y Obras Complementarias de la Etapa I



- b) Anexo VII Planilla de Cotización para los Renglones 1 a 4 (condición FCA). El oferente volcó su oferta económica en el formulario pertinente y la misma resultó completa en la medida en que cotizó por la totalidad de los ítems requeridos para cada Renglón. Los valores cotizados por renglón en condición FCA en fábrica del proveedor son los siguientes:

Renglón 1: USD 1.446.200,41

Renglón 2: USD 1.057.137,36

Renglón 3: USD 2.585.887,95

Renglón 4: USD 3.844.699,52

Esta última cotización se ha solicitado con la finalidad de contar con un desglose de precios en caso de que, por imprevistos, ENARSA considere conveniente tomar a su cargo internacional el transporte de los bienes.

- c) El presupuesto oficial estimado para los Renglones 1 a 4, es de Dólares Estadounidenses **DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 20/100** (USD 10.523.966,20), y se compone de la siguiente manera:

Renglón	Presupuesto en USD
1	1.734.680,70
2	1.273.136,79
3	3.133.856,05
4	4.382.292,66
<b>Total</b>	<b>10.523.966,20</b>

- d) Cabe mencionar que en función de la evaluación realizada sobre las planillas de cotización (CIF y FCA) se han detectado los siguientes errores aritméticos:

- En los renglones 1 y 3, una diferencia de 1 dólar para cada ítem cotizado. De manera que el total considerado como oferta final para estos renglones es:
  - i. Renglón 1: USD 1.734.666,71.-
  - ii. Renglón 3: USD 3.065.069,84.-

Por ello, el precio total de la oferta, para los Renglones 1 a 4 (condición CIF), se establece en un monto total de dólares estadounidenses **USD 10.455.169,33 (DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 33/100)**.

- Se aclara que también se han encontrado diferencias aritméticas en algunos cálculos de subtotales (Renglón 4 – Columna B) sin embargo, esto no modifica el precio total cotizado.



### Contratación Directa GPNK N°03/2022

Adquisición de Válvulas de  $\varnothing 20''$ ,  $\varnothing 24''$ ,  $\varnothing 30''$  y  $\varnothing 36''$  Dn para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, el Gasoducto Mercedes-Cardales y Obras Complementarias de la Etapa I



- e) En virtud de la respuesta al pedido de subsanación emitido mediante nota N°GA 0211/2022 el oferente confirmó que la cotización correspondiente a las válvulas actuadas (ítems 57, 78, 79, 80, 103 y 104) incluyen los actuadores a precio 0 (cero). Asimismo, ratificó que dichos actuadores serán entregados en las mismas fechas que las propuestas para la entrega de los restantes actuadores del renglón al que corresponden.
- f) La propuesta económica resulta entonces un 0,65% menor en relación con el presupuesto oficial, encontrándose dentro del margen que se admite, en general, para considerar a las propuestas económicamente convenientes.

#### ***e) Consideraciones finales:***

En virtud de la respuesta al pedido de subsanación emitido mediante nota N°GA 0211/2022 el oferente confirmó que presentará la DDJJ del órgano de administración en una instancia posterior.

Por lo expuesto, esta Comisión Evaluadora, entiende que este requisito debe ser cumplimentado en forma previa para la suscripción del contrato.

## **VI. CONCLUSIONES**

En virtud de lo expuesto, se recomienda al Directorio de ENARSA adjudicar a la oferta presentada por CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION para los Renglones 1 a 4, por el monto de **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 33/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD 10.455.169,33)** condición CIF (Incoterms 2010) Puerto de Bahía Blanca, de acuerdo al siguiente detalle:

### **Renglón 1**

Ítem	TAG	NPS	Serie	Extremos	A	B	Precio total del ítem
1	XNV301	36	600	BW	74.467,95	62.202,65	136.670,60
2	XNV307	36	600	BW	74.467,95	62.202,65	136.670,60
3	XNV308	36	600	BW	74.467,95	62.202,65	136.670,60
4	XNV309	36	600	BW	74.467,95	62.202,65	136.670,60
5	XNV313	36	600	BW	74.467,95	62.202,65	136.670,60
6	XNV314	36	600	BW	74.467,95	62.202,65	136.670,60
7	XNV315	36	600	BW	74.467,95	62.202,65	136.670,60
8	XNV317	36	600	BW	74.467,95	62.202,65	136.670,60
9	XNV301	30	600	BW	48.293,81	41.134,28	89.428,09
10	XNV302	30	600	BW	48.293,81	41.134,28	89.428,09
11	XNV303	30	600	BW	48.293,81	41.134,28	89.428,09
12	XNV12001	30	600	BW	48.293,81	64.447,78	112.741,59

**Contratación Directa GPNK N°03/2022**

Adquisición de Válvulas de  $\varnothing 20''$ ,  $\varnothing 24''$ ,  $\varnothing 30''$  y  $\varnothing 36''$  Dn para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, el Gasoducto Mercedes-Cardales y Obras Complementarias de la Etapa I



13	XNV12101	36	600	BW	86.386,92	38.187,98	124.574,90
14	XNV2001	36	600	BW	86.386,92	49.314,23	135.701,15
<b>Total</b>							<b>1.734.666,71</b>

**Renglón 2**

Ítem	TAG	NPS	Serie	Extremos	A	B	Precio total del ítem
15	XNV302	36	600	BW	74.467,95	62.202,65	136.670,60
16	XNV303	36	600	BW	74.467,95	62.202,65	136.670,60
17	XNV304	36	600	BW	74.467,95	62.202,65	136.670,60
18	XNV305	36	600	BW	74.467,95	62.202,65	136.670,60
19	XNV306	36	600	BW	74.467,95	62.202,65	136.670,60
20	VB0100	24	600	RF	43.104,72	-	43.104,72
21	XNV310	36	600	BW	74.467,95	62.202,65	136.670,60
22	XNV311	36	600	BW	74.467,95	62.202,65	136.670,60
23	XNV312	36	600	BW	74.467,95	62.202,65	136.670,60
24	XNV316	36	600	BW	74.467,95	62.202,65	136.670,60
<b>Total</b>							<b>1.273.140,12</b>

**Renglón 3**

Ítem	TAG	NPS	Serie	Extremos	A	B	Precio total del ítem
25	HNV12302	36	600	RF	59.271,43	48.963,85	108.235,28
26	HNV21302	36	600	RF	59.271,43	48.963,85	108.235,28
27	HNV22302	36	600	RF	59.271,43	48.963,85	108.235,28
28	HNV31302	36	600	RF	59.271,43	48.963,85	108.235,28
29	HNV32302	36	600	RF	59.271,43	48.963,85	108.235,28
30	HNV41302	36	600	RF	59.271,43	48.963,85	108.235,28
31	HNV42302	36	600	RF	59.271,43	48.963,85	108.235,28
32	HNV51302	36	600	RF	59.271,43	48.963,85	108.235,28
33	VB52301	36	600	RF	82.620,35	-	82.620,35
34	HNV12301	36	600	RF	59.271,43	48.963,85	108.235,28
35	HNV21301	36	600	RF	59.271,43	48.963,85	108.235,28
36	HNV22301	36	600	RF	59.271,43	48.963,85	108.235,28
37	HNV31301	36	600	RF	59.271,43	48.963,85	108.235,28
38	HNV32301	36	600	RF	59.271,43	48.963,85	108.235,28
39	HNV41301	36	600	RF	59.271,43	48.963,85	108.235,28
40	HNV42301	36	600	RF	59.271,43	48.963,85	108.235,28
41	HNV51301	36	600	RF	59.271,43	48.963,85	108.235,28
42	HNV10001	30	600	RF	37.589,44	40.066,30	77.655,74
43	HNV20001	30	600	RF	37.589,44	40.066,30	77.655,74
44	HNV20002	30	600	RF	37.589,44	40.066,30	77.655,74
45	XNV0100	30	600	RF	37.589,44	43.008,00	80.597,44
46	XNV12004	30	600	RF	37.589,44	37.185,55	74.774,99
47	XNV5003	30	600	RF	37.589,44	43.008,00	80.597,44
48	XNV5304	30	600	RF	37.589,44	43.008,00	80.597,44
49	XNV5101	30	600	RF	37.589,44	43.008,00	80.597,44
50	XNV5103	30	600	RF	37.589,44	43.008,00	80.597,44
51	XNV5105	30	600	RF	37.589,44	43.008,00	80.597,44
52	XNV5106	30	600	RF	37.589,44	43.008,00	80.597,44

**Contratación Directa GPNK N°03/2022**

Adquisición de Válvulas de  $\varnothing 20''$ ,  $\varnothing 24''$ ,  $\varnothing 30''$  y  $\varnothing 36''$  Dn para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, el Gasoducto Mercedes-Cardales y Obras Complementarias de la Etapa I



53	XNV6001	30	600	RF	37.589,44	43.977,45	81.566,89
54	XNV6211	30	600	RF	37.589,44	43.977,45	81.566,89
55	VB1101	36	600	RF	63.975,10	-	63.975,10
56	VB1201	20	600	RF	35.790,13	-	35.790,13
57	XNV5001	36	600	RF	59.271,42	-	59.271,42
58	XNV5101	20	600	RF	15.361,34	41.228,95	56.590,29
<b>Total</b>							<b>3.065.069,84</b>

**Renglón 4**

Ítem	TAG	NPS	Serie	Extremos	A	B	Precio total del ítem
59	VB12304	24	600	RF	58.945,44	-	58.945,44
60	VB12305	24	600	RF	58.945,44	-	58.945,44
61	XNV12001	36	600	RF	59.271,42	62.203,66	121.475,08
62	XNV15001	36	600	RF	59.271,42	50.107,96	109.379,38
63	XNV15301	36	600	RF	59.271,42	50.107,96	109.379,38
64	XNV52001	36	600	RF	59.271,42	62.203,66	121.475,08
65	XNV55001	36	600	RF	59.271,42	50.107,96	109.379,38
66	XNV55301	36	600	RF	59.271,42	50.107,96	109.379,38
67	VB5001	30	600	RF	60.865,62	-	60.865,62
68	VB6001	30	900	RTJ	82.621,35	-	82.621,35
69	XNV5006	30	600	RF	37.589,44	43.009,00	80.598,44
70	XNV5007	30	600	RF	37.589,44	43.009,00	80.598,44
71	XNV5008	30	600	RF	37.589,44	43.009,00	80.598,44
72	XNV5024	30	600	RF	37.589,44	43.009,00	80.598,44
73	XNV5025	30	600	RF	37.589,44	43.009,00	80.598,44
74	XNV5026	30	600	RF	37.589,44	43.009,00	80.598,44
75	XNV6009	30	600	RF	37.589,44	43.009,00	80.598,44
76	XNV6019	30	600	RF	37.589,44	43.009,00	80.598,44
77	XNV6021	30	600	RF	37.589,44	43.009,00	80.598,44
78	XNV6211	24	900	RTJ	75.115,24	-	75.115,24
79	XNV6214	24	900	RTJ	75.115,24	-	75.115,24
80	XNV6215	24	900	RTJ	75.115,24	-	75.115,24
81	VB22303	24	600	RF	58.945,44	-	58.945,44
82	VB22304	24	600	RF	58.945,44	-	58.945,44
83	VB22305	24	600	RF	58.945,44	-	58.945,44
84	XNV22001	36	600	RF	59.271,42	62.203,66	121.475,08
85	XNV25001	36	600	RF	59.271,42	50.107,96	109.379,38
86	XNV25301	36	600	RF	59.271,42	50.107,96	109.379,38
87	VB32303	24	600	RF	58.945,44	-	58.945,44
88	VB32304	24	600	RF	58.945,44	-	58.945,44
89	VB32305	24	600	RF	58.945,44	-	58.945,44
90	XNV32001	36	600	RF	59.271,42	62.203,66	121.475,08
91	XNV35001	36	600	RF	59.271,42	50.107,96	109.379,38
92	XNV35301	36	600	RF	59.271,42	50.107,96	109.379,38
93	VB6002	30	600	RF	60.865,62	-	60.865,62
94	XNV5009	30	600	RF	37.589,44	43.009,00	80.598,44
95	XNV5010	30	600	RF	37.589,44	43.009,00	80.598,44
96	XNV5011	30	600	RF	37.589,44	43.009,00	80.598,44
97	XNV5027	30	600	RF	37.589,44	43.009,00	80.598,44

**Contratación Directa GPNK N°03/2022**

Adquisición de Válvulas de  $\varnothing 20''$ ,  $\varnothing 24''$ ,  $\varnothing 30''$  y  $\varnothing 36''$  Dn para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, el Gasoducto Mercedes-Cardales y Obras Complementarias de la Etapa I



Ítem	TAG	NPS	Serie	Extremos	A	B	Precio total del ítem
98	XNV5028	30	600	RF	37.589,44	43.009,00	80.598,44
99	XNV5029	30	600	RF	37.589,44	43.009,00	80.598,44
100	VB5003	30	900	RTJ	82.621,35		82.621,35
101	XNV6022	30	600	RF	37.589,44	43.009,00	80.598,44
102	XNV6023	30	600	RF	37.589,44	43.009,00	80.598,44
103	XNV6216	24	900	RTJ	75.115,24	-	75.115,24
104	XNV6217	24	900	RTJ	75.115,24	-	75.115,24
105	VB42303	24	600	RF	58.945,44	-	58.945,44
106	VB42304	24	600	RF	58.945,44	-	58.945,44
107	VB42305	24	600	RF	58.945,44	-	58.945,44
108	XNV42001	36	600	RF	59.271,42	62.203,66	121.475,08
109	XNV45001	36	600	RF	59.271,42	50.107,96	109.379,38
110	XNV45301	36	600	RF	59.271,42	50.107,96	109.379,38
<b>Total</b>							<b>4.382.292,66</b>

**A= Precio del ítem sin actuador.**

**B= Precio del actuador.**



Energía Argentina S.A.  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe Gráfico Firma Conjunta**

**Número:**

**Referencia:** CD 03/2022 GPNK - Dictamen Comision Evaluadora

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.