



LICITACIÓN PÚBLICA GPNK N° 07/2022

**“INGENIERÍA, PROVISIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES, CONSTRUCCIÓN -
GASODUCTO PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
ETAPA I (GPNK)”.**

CIRCULAR N° 02/2022

ACLARATORIA SIN CONSULTA

14 de junio de 2022

Aclaración sin consulta N° 1

PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES Y ESPECIALES - ARTÍCULO 2. PRESUPUESTO OFICIAL

Donde dice: “El presupuesto oficial de la presente licitación asciende a PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 23/00 (\$ 220.584.329.956,23)

Debe decir: “El presupuesto oficial de la presente licitación asciende a PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 23/00 (\$ 220.584.329.956,23)”.

Aclaración sin consulta N° 2

Los plazos de entrega e hitos principales son los indicados en el artículo 37 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Especiales

El APF tiene Fecha 20 de junio de 2023 (Renglones 1 a 5), Recepción Provisoria (Renglones 1 a 4) 450 días desde la Firma del Contrato.

Aclaración sin consulta N° 3

En el artículo 1 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) se indican 3 EMEDS, y 5 EMEDS en el Pliego de Cláusulas Generales.

Se aclara que la totalidad en la Etapa 1 son de 7 (SIETE) EMEDS.

En el PETP Renglón N° 1 (artículo 4.3), debe considerarse un total de DOS (2) EMEDS (GNKIB-03-R-PI-0001 Y GNKIB-03-R-PI-0002)

En el PETP Renglón N° 3 (artículo 4.3), debe considerarse un total de DOS (2) EMEDS (GNKIB-03-R-PI-0003 Y GNKIB-03-R-PI-0004)

En el PETP Renglón N° 4 (artículo 5.3), debe considerarse un total de TRES (3) EMEDS que se ubicarán dentro del predio puesto a disposición por IEASA.

Aclaración sin consulta N° 4

Se aclara que la provisión de las mantas termocontraíbles y los electrodos quedan en su totalidad a cargo de la CONTRATISTA.