
 

Licitación Pública Nacional e Internacional GPM 01/2025 

Ejecución y Financiamiento de la Obra de Ampliación del Tramo I del Gasoducto 

Perito Francisco Pascasio Moreno (GPM) y la Prestación del Servicio de 

Operación y Mantenimiento  

 

Circular Modificatoria N° 01 

 

 

Prorrógase la fecha y hora de presentación de las ofertas y de apertura de los Sobres N° 

1, así como los plazos asociados, conforme al nuevo Cronograma de la Licitación que, 

como Anexo I, forma parte integrante de la presente. Dicho cronograma reemplaza al 

incorporado como Apéndice del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales. 

 



ANEXO I DE LA CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1 

 

Apéndice 

Cronograma de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 01/2025 

Artículo del Pliego y 

concepto 

Plazo Fecha 

Artículo 7. Consultas Hasta cinco (5) días hábiles antes de la 

fecha límite de presentación de Ofertas. 

Hasta 

21/07/2025 

Artículo 8. Visita de Obra Hasta cinco (5) días hábiles antes de la 

fecha límite de presentación de Ofertas. 

Hasta 

21/07/2025  

Artículo 7. Emisión de 

Circulares 

Hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha 

límite de presentación de Ofertas. 

Hasta 

23/07/2025 

Artículo 11. Fecha límite 

para la presentación de 

Ofertas 

El día y hora fijado en el Aviso de 

publicación del llamado y prórrogas 

emitidas. 

28/07/2025 

Artículo 19. Apertura de 

Sobres N° 1 

11.30 hs. del día de la fecha límite para la 

presentación de las ofertas, fijado en el 

Aviso de publicación del llamado y 

prórrogas emitidas. 

28/07/2025 

Artículo 24. Acto de 

Adjudicación 

Setenta y cinco (75) días corridos desde la 

apertura de los Sobres N° 1. 

13/10/2025 

(fecha 

tentativa) 

Artículo 24. Acto 

Administrativo de 

Aprobación de la 

Adjudicación 

Siete (7) días corridos desde la emisión del 

Acto de Adjudicación. 

20/10/2025 

(fecha 

tentativa) 

Artículo 28. 

Perfeccionamiento de los 

Contratos. 

Dentro de los quince (15) días corridos 

desde la emisión del Acto Administrativo 

de Aprobación de la Adjudicación. 

04/11/2025 

(fecha 

máxima 

tentativa) 

 

 

 


