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ENERGIA ARGENTINA

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL GPNK N° 01/2024.

“INGENIERTA DE DETALLE, SUMINISTROS Y CONSTRUCCION (EPC) DEL PROYECTO:
REVERSION DEL GASODUCTO NORTE (GASODUCTOS) — OBRAS COMPLEMENTARIAS AL
GASODUCTO PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER”.

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 02/2024

20 de febrero de 2024

Modificacion de oficio 1:

Se reemplaza el articulo 5.1.1 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
RENGLON 1, por el texto entrecomiilado que se consigna a continuacidn:

“5.1.1. INSTALACIONES, EQUIPOS Y SERVICIOS A PROVEER A ENARSA
La contratista debera disponer, para el perscnal de Enarsa y su inspeccidn la cantidad de:
* Tres (3) oficinas privadas de 24 m2 c/u, completas, para las Obras del tramo de gasoducto.

¢ Un (1) Un trdiler de 6 m de longitud para cafeteria con cafetera, heladera, horno microondas,
expendedor de agua potable {incluyendo el servicio de provisién de agua).

» Las caracteristicas y mobiliarios requeridos para las oficinas vy el trailer comedor deberan ajustar
a lo indicado en el PETG item 4.2.4."

Modificaciones con consultas

Modificacion con consuita 1
Consulta

En el ART. 4. INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION del PCGE “Las instrucciones de la inspeccién se
realizaran por medio del Libro de Ordenes de Servicio, y deberén ser cumplidas por el Contratista
dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de emitida la Orden de Servicio, salvo que en la
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misma se estipulara un plazo distinto” Atendiendo a la posibilidad de que el analisis de tales
instrucciones, en funcidn de su complejidad, pueda exceder ese exiguo plazo, en el contexto de la
Licitacién Pdblica GNPK N° 02/2023 se amplié dicho plazo a 72 horas. Solicitamos que aqui
también se disponga esa ampliacién.

Respuesta: Se reemplaza el articulo 24 - inciso 4, del PLIEGO DE CLAUSULAS GEMNERALES Y
ESPECIALES, por el texto entrecomillado:

“4, INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION

Las instrucciones de la inspeccién se realizardan por medio del Libro de Ordenes de Servicio, y
deberdn ser cumplidas por el Contratista dentro de las SETENTA Y DQOS (72} horas de emitida la
Orden de Servicio, salvo que en la misma se estipulara un plazo distinto.”

Modificacidn con consulta 2

Consulta

Documento de referencia: RGNIB-02-L-DI-0001_0 - Diagrama de Linea Gto Integracidn Federal
Disciplina: Ingenieria

En la llegada a Tio Pujio, donde se muestra la nueva trampa de recepcién de scraper:

donde dice: VER PLANO RGNIB-06-R-FS-0001 “PC LA CARLOTA”

debe decir: VER PLANO RGNIB-06-R-FS-0007 “PC TIO PUSIO”

Por favor, confirmar.

Respuesta:

Se reemplaza el documento de referencia “RGNIB-02-L-DI-0001_0 - Diagrama de Linea Gto
Integracion Federal” por el “RGNIB-02-L-Di-0001_1 - Diagrama de Linea Gto Integracion Federal-
RGNIB-03-L-DI-0001” . El mismo se encuentra anexado a la presente circular.

Modificacién con consulta 3

En el mismo Articulo 1 se hace referencia a la entrega de cafierias y materiales a proveer por
ENARSA y que su detalle de entrega (plazos y condicién) serd especificada en los pliegos de
Especificaciones Técnicas Particulares.

El PETP en su Articulo 7.2, “Materiales a proveer por ENARSA” detalla solo las caracteristicas
técnicas y cantidad de los materiales a proveer.

Por lo anterior, solicitamos el envio del cronograma de entrega de materiales.
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Respuesta: ENARSA proveerd la cafieria detallada a continuacién conforme el siguiente

cronograma:
LOOPS
Coating Spec.
- Diimetro Wr o s Thicinzs Longitud Marzo Abril Maye Junio
Nominal [mm] P [mm} 2029 2024 2024 2024
[mm]
1 30" 11,69 API 5L X70 psL2 2,5 2.800 2.800
2 Bl 8,12 AP1 5L X70 psL2 2,5 63.000 30.000 31.000
GASODUCTO DE INTEGRACIGN FEDERAL
ting Spec.
T Bidmetro WT Steal Snec ca‘la'hic:n::c Longitud Marzo Abril Mayo Iunio
Nominal | [mm} o o [m] 2024 2024 2024 2024
1 36" 19,05 API 5L X70 PSL2 40 1.500 1.500
2 36" 19,05 AP| 5L X70 PSL2 2,5 2.000 2.000
3 36" 12,70 API 5LX70 PSL2 2,5 19.800 9.800 10.000
4 30" 11,69 API 5L X70 PSL2 2,5 144 144
5 " 11,90 API 5L X70 PSL2 2,0 60 60

La misma responderd a la especificacion técnica ENARSA-00-L-ET-0001 y serd revestida segun
especificacion técnica ENARSA-00-L-ET-0002. No se prevé ningln tipo de revestimiento interno.

ENARSA proveera las vélvulas detalladas a continuacién conforme el siguiente cronograma:

100PS
Marzo Abril Mayo Junio
G PLAN INSTALACION HDE
DIAMETRO TA! [1] D ENARSA 2024 2024 034 2024
ap" HNV22002 RGNIB-06-R-F5-0008 V.T.S. RGNIB-00-G5-HD-0001 1,00
£l HNV22003 RGNIB-06-R-FS-0008 BY PASST.S. | RGNIB-00-G-HD-0001 1,00
30" XNV22003 RGNIB-06-R-F5-0008 BY PASSP.C. | RGNIB-00-G-HD-0004 1,00
30" HNV32002 RGNIB-06-R-FS-0009 BY PASST.S. | RGNIB-00-G-HD-00OL 1,00
30" PN58 RGNIB-02-1-DI-0003 V.L RGNIB-00-G-HD-0002 1,00
GASODUCTO DE INTEGRACION FEDERAL
Marzo Abril Mayo Junig
DIAMETRO TAG PLANO INSTALACION HD ENARSA s 2078 S0oh 0
36" HNV22001 RGNIB-06-R-FS-0007 V.T.S. RGNIB-00-G-HD-0001 1,00
30" XNV25001 RGMNIB~06-R-F5-0007 DESCARGA GIF | RGNIB-00-G-HD-0003 1,00

39" ANV5E31 RGNIB-06-R-FS-0007 SUCCION P.C. RGNIB-00-G-HD-0003 1,00
30" XNV5832 RGNIB-06-R-F5-0007 SUCCION P.C. RGNIB-00-G-HD-0003 1,00
30" XNV22002 RGNIB-06-R-F5-0007 BY PASS P.C. RGNIB-00-G-HND-0004 1,00

d///ff) 24" XNVZ2001 RGMIB-06-R~FS-0007 BY PASS P.C. RGNIB-00-G-HD-0004 1,00
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Modificacion con consulta 4

Favor de enviar fechas de entrega de cafierias de 30" y 36"

Respuesta: Remitirse a Modificacion con consuita 3.

Modificacidn con consuita 5

Favor de enviar fechas de entrega de valvulas

Respuesta: Remitirse a Modificacién con consulta 3.

Meodificacion con consulta 6

Pliego de Clausulas Generales y Especiales - Clausula 28.7 Seguro de los bienes entregados por
ENARSA

Consulta: Favor indicar el monto de los bienes entregados por ENARSA por renglén a asegurar por
el Contratista segdn lo estipulado en el articulo 28.7.

Respuesta:

A los efectos del cumplimiento del requerimiento del articulo 28.7 del PCGyE, considerar los
siguientes costos de los bienes a ser entregados por ENARSA en los sitios y condiciones definidas
en el Pliego de Licitacidn:

RENGLON 1: GASODUCTO DE INTEGRACION FEDERAL

Monto total del suministro de Cafieria por ENARSA: USD 23.200.000 (veintitrés millones
doscientos mil Dolares de los Estados Unidos)

Monto total del suministro de Vilvulas por ENARSA: USD 430.000 {cuatrocientos treinta mil
Doélares de los Estados Unidos)

RENGLON 2: LOOPS
Monto total del suministro de Cafieria por ENARSA: USD 32.000.000 (treinta y dos miliones de

Délares de los Estados Unidos)
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Monto total del suministro de Vdlvulas por ENARSA: USD 380.000 (trescientos ochenta mil
Délares de los Estados Unidos)

Madificacion con consulta 7

Se solicita a ENARSA que haga llegar a los oferentes a la mayor brevedad el cronograma de
entrega de los materiales a su cargo, para los fines de considerarlo en la elaboracién de nuestra
oferta.

Respuesta: Remitirse a Modificacion con consulta 3.
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