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ENERGIA ARGENTIN/

LICITACION PUBLICA GPNK N° 07/2022

“INGENIERIA, PROVISION DE EQUIPOS Y MATERIALES, CONSTRUCCION - GASODUCTO
PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA | (GPNK)”.

CIRCULAR N° 01/2022

MODIFICATORIA

23 de junio de 2022

Modificacion N° 1

MODIFIQUESE el articulo 13.1.B) 6 del Pliego de Clausulas Generales y Especiales, el que quedara

redactado de la siguiente forma:

6. Visita Obligatoria y conocimiento del lugar: El PROPONENTE debe visitar el lugar donde se

emplazaran las obras respectivas a fin de conocer detalladamente las condiciones del terreno donde

se habran de erigir las obras.

Para acreditar tal extremo, el OFERENTE debera incluir en su OFERTA: i) la Declaracién Jurada en la
gue manifieste haber realizado la respectiva visita de obra vy ii) la Constancia de Visita Obligatoria

correspondiente de al menos uno de los sitios de visita, emitida y firmada por ENARSA.

En consecuencia, no se aceptara, bajo ningun pretexto, por parte del OFERENTE ni la alegacion del
desconocimiento de la obra a ejecutar, del estado de los sitios de emplazamiento de las obras y sus

caracteristicas particulares, ni podra en el futuro invocar ninguna dificultad material imprevista.



La Visita Obligatoria de reconocimiento de los diferentes sitios donde se emplazaran las obras se
realizaran con la participacidon del personal de ENARSA, respetando el siguiente cronograma para

cada uno de los Renglones 1 a 5 establecidos en el PLIEGO:

Lugares y horarios de encuentro:

. Rengldn 4 (Gasoducto Mercedes — Cardales) y Renglén 5 (Planta Compresora):

Sitio de encuentro: Ruta 41 en su interseccion ruta 47.
Fecha establecida: martes 28 y miércoles 29 de junio de 2022
Hora establecida: 11:00 am

. Renglén 4 (Loop Neuba Il):

Sitio de encuentro: Planta Compresora Ordoqui
Fecha establecida: jueves 30 de junio al viernes 01 de julio de 2022
Hora establecida: 11:00 am

° Renglones 1 a 3 (Gasoducto NK):

Sitio de encuentro: Planta Tratayén (NQN)
Fecha establecida: jueves 30 de junio al viernes 01 de julio de 2022

Hora establecida: 11:00 am

It

Una vez concluida la Visita Obligatoria, un responsable de ENARSA extendera y firmard “un

Certificado de Visita Obligatoria” para cada INTERESADO que asista a la misma.

La no realizacién de la visita obligatoria conllevara al rechazo de la OFERTA.

Todo aquel INTERESADO en realizar la Visita Obligatoria deberd contactarse a la siguiente casilla de

correo: licitacionpublica@ieasa.com.ar. La comunicacion debera realizarse desde una direccién de

correo electrénico que permita identificar a la empresa que solicita la autorizacién, incluyendo los
nombres completos y nimero de documento de las personas que asistirdn a la visita en

representacion del INTERESADO.

Modificacion N° 2.
Se deberd incorporar en el Anexo Xl la siguiente apertura en el item 1.1 Ingenieria:
1.1.1 Relevamientos topograficos

1.1.2 Ingenieria de Detalle


mailto:licitacionpublica@ieasa.com.ar

Modificacion N° 3

En el articulo 4 del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) — Rengldn 4.1, donde se

indica que la progresiva final de GMC es la 75,055 debe decir 80,444.

Modificacion N° 4

En los Pliegos de especificaciones Técnicas Particulares -PETP- Rengldn 3 (art, 4.3)

Donde dice “El terreno sobre el cual se instalara la EMED, que la Contratista deberd adquirir en
nombre de IEASA, deberd contemplar lo establecido en la Memoria Descriptiva citada

precedentemente”

Debe decir “La provisidn de los predios para la construccion de la EMED sera por cuenta de IEASA”

Modificacion N° 5

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Y ESPECIALES - ARTICULO 13.1.- CONTENIDO DEL SOBRE N2 1
- C) Antecedentes para determinar la Capacidad Técnica

Donde dice:

“2. Copias certificadas de las actas de recepcion provisoria, recepciéon definitiva y/o ultima
certificacidon de avance de los contratos y 6rdenes de compra mencionados en el punto precedente.
También se debera indicar claramente los datos de contacto de los comitentes de las obras que el

oferente presente.”

Debe decir:

2. Copias certificadas de las actas de recepcién provisoria, recepcién definitiva y/o ultima
certificacidon de avance de los contratos y érdenes de compra mencionados en el punto precedente.
A su vez, debera incluirse el primer certificado de avance del contrato donde se observe la fecha de
inicio de los trabajos. También se debera indicar claramente los datos de contacto de los comitentes

de las obras que el oferente presente.”.

Modificacion N° 6



PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Y ESPECIALES - ARTiICULO 13.1.E.- CONTENIDO DEL SOBRE N2
1-E). 5. Propuesta Técnica

Donde dice:

5. Listado de equipos que el Oferente propone utilizar para la realizacidn de los trabajos licitados en
el presente Pliego, segin la metodologia de trabajo indicada en su Memoria Descriptiva. Debera

indicar si los equipos son propios o alquilados mediante una declaracién jurada.

Para todos los Renglones de construccion de gasoductos los oferentes deberdn acreditar, mediante
declaracion jurada, al menos la disponibilidad de SEIS (6) equipos del tipo Caterpillar 583 T Lift
Capacity 140000 Ibs (63504 kg), Tipo PL 83 Lift Capacity 77111 kg o similares con capacidad
suficiente para la manipulacién de cafios, DOS (2) presentadores internos para el didametro de

cafieria de linea y una curvadora apta para el didmetro del cafio de 36” y 30”.

Debe decir:

5. Listado de equipos que el Oferente propone utilizar para la realizacidn de los trabajos licitados en
el presente Pliego, seguin la metodologia de trabajo indicada en su Memoria Descriptiva. Deberd

indicar si los equipos son propios o alquilados mediante una declaracién jurada.

Para todos los Renglones de construccidon de gasoductos los oferentes deberan acreditar mediante
declaracion jurada, en caso de equipos propios, que al menos cuenta con la disponibilidad de SEIS (6)
equipos del tipo Caterpillar 583 T Lift Capacity 140000 lbs (63504 kg), Tipo PL 83 Lift Capacity 77111
kg o similares con capacidad suficiente para la manipulacion de cafios, DOS (2) presentadores internos
para el didametro de cafieria de linea y una curvadora apta para el didmetro del cafio de 36” y 30”. En
caso de que tales equipos, sean alquilados o a adquirir, deberan presentar: i) para el caso de alquiler,
la documentacion que avale el compromiso de alquiler del arrendador, ii) para el caso de equipos a
ser adquiridos por el oferente, debera presentar el compromiso de compra emitido por el proveedor

donde figura la fecha de entrega de los equipos arriba mencionados.

Modificacion N° 7
PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Y ESPECIALES - ARTiICULO 16. PARAMETROS DE EVALUACION
-16.2 — ANTECEDENTES MiNIMOS CONTRACTUALES, Numeral 1), segundo parrafo

Donde dice:



“Solo se aceptardan antecedentes invocados, bajo las previsiones del apartado anterior, de obras
finalizadas o con un nivel de avance no menor al 60%, y se podran acreditar mediante la

presentacion de las actas de recepcidn provisoria, definitiva o ultimo certificado de avance.”

Debe decir:
“Solo se aceptaran antecedentes invocados, bajo las previsiones del apartado anterior, de obras
finalizadas o con un nivel de avance no menor al 90%, y se podran acreditar mediante la

presentacion de las actas de recepcidn provisoria, definitiva o Ultimo certificado de avance.”

Modificacion N° 8
PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Y ESPECIALES - ARTICULO 16. PARAMETROS DE EVALUACION
-16.2 — ANTECEDENTES MiNIMOS CONTRACTUALES, Numeral 2), segundo pérrafo.

Donde dice:
“Solo se aceptaran antecedentes invocados de obras finalizadas y se podrdn acreditar mediante la

presentacion de las actas de recepcidn provisoria o definitiva.”

Debe decir:
“Solo se aceptaran antecedentes invocados de obras finalizadas y se podran acreditar mediante la

presentacidn de las actas de recepcion provisoria o definitiva y/o ultimo certificado.”

Modificacion N° 9

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Y ESPECIALES - ARTICULO 25. ANTICIPO FINANCIERO Y
GARANTIA

Donde dice:
“La garantia por anticipo sera devuelta, a solicitud de la Contratista, dentro de los TREINTA (30) dias

corridos contados a partir de la fecha de deduccién del CIENTO POR CIENTO (100 %) del anticipo.”

Debe decir:
“La garantia por anticipo sera devuelta, a solicitud de la Contratista, dentro de los TREINTA (30) dias

corridos contados a partir de la fecha de deduccidn del CIENTO POR CIENTO (100 %) del anticipo.



Sin perjuicio de lo expuesto, la Garantia de Anticipo se ira reduciendo a medida que se amortice el
mismo conforme las retenciones porcentuales (en idéntico porcentaje que el Anticipo otorgado)
que realice ENARSA de cada uno de los certificados de avance de obra.

En el caso de Rescisiéon del Contrato, el CONTRATISTA deberd restituir a ENARSA la porcidon no
amortizada del Anticipo hasta la fecha de dicha Rescisidn, a valores actualizados de acuerdo a los

indices previstos en el articulo N°58 del presente PLIEGO”

Modificacion N° 10
Documento de referencia: LPN GPNK 07-2022 - PETP Rengldn 1/ Rengldén 3 / Rengldn 4 Disciplina:

Piping (Cafierias)
Consulta: TAG de vdlvulas repetidos entre los listados de entregables VB-1001/1002.

Respuesta: Se adjunta Anexo 1

Modificacion N° 11

Documento de referencia: GPNK-00-G-PG-0007_0 - Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

(PETG), item 5.2.9. Estaciones de Separacidén y Medicién (pag. 52/175)

Disciplina: 1&C
Se indica: "Documentos de referencia: Obran en los items 1y 6 del ANEXO V".
Revisando el ANEXO V, no se tienen referencia a los items;

Consulta: favor indicar a que numeros de documentos se hace referencia.

Respuesta: Ver Anexo 2

Modificacion N° 12

Documento de referencia: GPNK-00-G-PG-0007_0 - Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
(PETG), item 5.2.11. Estaciones Valvulas de Bloqueo de Linea (pag. 53/175)

Disciplina: 1&C

Se indica: "Serdn de aplicacion los documentos que obran en los ftem 3; 4; 5 y 6 del ANEXO V"
Revisando el ANEXO V, no se tienen referencia a los items.

Consulta: favor indicar a que numeros de documentos se hace referencia.



Respuesta: Ver Anexo 2

Modificacion N° 13

ElAs

Consulta: En diversos puntos de la documentacion de la Licitacion Publica Nacional GPNK
N°007/2022 se indica que, al momento de presentar la oferta, se deberd adjuntar documentacion
basada en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y sus documentos relacionados. Favor remitir los

EIA correspondientes o indicar procedimiento a seguir para cumplimentar las exigencias de la

licitacion.

Respuesta: El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) final, serd entregado a los adjudicatarios de los
renglones. Se adjunta la versidn final faltando solamente el dictamen técnico de aprobacion (Anexo

3).

Modificacion N° 14

De los documentos mencionados en la circular Aclaratoria Nro. 03/2022, Faltan los anexos Nro.

8,9y 12.

Respuesta:

Se adjuntan los siguientes anexos:

- Anexo 8, con plano GMC-00-G-HD-0006. (correspondientes a la aclaracion N° 24, de la
circular aclaratoria Nro. 03/2022).

- Anexo 9, con hojas de datos de referencia GNK-00-G-HD-002/007. (correspondiente a la
aclaracion N°26, de la circular aclaratoria Nro. 03/2022).

- Anexo 12, con lay outs para las EMEDs de Tratayén, Salliquelo (incluyendo EMED
Saturno), Mercedes y Cardales, asi como para las vdlvulas de bloqueo de linea.

(correspondiente a la aclaracion N°41, de la circular aclaratoria Nro. 03/2022).




Modificacion N° 15
LPN GPNK 07-2022 - PETG Construccidon- 12. ANEXO IV Favor de enviar los siguientes documentos:

-IEASA-00-E-PT-0018_0
-IEASA-00-E-PT-0025_0

Respuesta: VER Anexo 5

Modificacion N° 16

LPN GPNK 07-2022 — PETP Rengldén 4 - Vélvulas de Bloqueo
Favor de informar si se deberdn contemplar caminos de acceso a las Valvulas de Bloqueo y si tienen

un plano tipico del predio para dimensionar dicha instalacion.

Respuesta: Ver Anexo 6 y efectivamente se deben contemplar los caminos de acceso.

Modificacion N° 17
Circular N°1 Anexos Ingenieria Basica GNK-1_Especificaciones técnicas
Se reemplaza los archivos :

IEASA-00-I-ET-0021_0_Filosofia Ctrl PPCC
IEASA-00-I-ET-0023_0_Sist Parada Emerg

Por los archivos:

IEASA-00-I-ET-0021_1_Filosofia Ctrl PPCC
IEASA-00-I-ET-0023_1_Sist Parada Emerg

Ver Anexo Revisionadas



