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ENERGIA ARGENTINA

LICITACION PUBLICA GPNK N° 12/2022

INGENIERIA, PROVISION DE EQUIPOS Y MATERIALES, CONSTRUCCION DE LAS PLANTAS
COMPRESORAS TRATAYEN Y SALLIQUELO DEL GASODUCTO PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER

CIRCULAR N° 01/2022

ACLARATORIA

17 de octubre de 2022

Aclaracién 1

Consulta:

PETP Renglén 1 PLANTA COMPRESORA TRATAYEN En P&I GNKIB-06-R-PI1-001_1, la linea 5211-GSD-
“X" forma parte del alcance del contratista de la Planta Compresora y en el Lay Out GNKIB-06-P-LY-
001_1 forma parte del alcance del contratista de EPC1. Entendemos que debe formar parte del
alcance del contratista de la Planta Compresora. Confirmar si es asi.

Respuesta:

La linea 5211-GSD-"X" formard parte del alcance de la contratista de la PC y la conexidn sera tal
como se muestra en el P&ID.

Aclaracion 2
Consulta:

PETP - Renglén 2 PLANTA COMPRESORA SALLIQUELO En P&I GNKIB-06-R-PI-015_1, la linea 5211-
GSD-"X" forma parte del alcance del contratista de la Planta Compresora y en el Lay Out GNKIB-06-
P-LY-002_1 forma parte del alcance del contratista de EPC1. Entendemos que debe formar parte
del alcance del contratista de la Planta Compresora. Confirmar si es asi.



Respuesta:

Remitirse a la Respuesta N°1.

Aclaracion 3

Consulta:

PETP - Renglén 2 PLANTA COMPRESORA SALLIQUELO En el punto 9.3.7. SISTEMA DE GAS DE
CONSUMO, en las condiciones generales de disefio, y para predimensionar el skid de Gas
Combustible, solicitamos nos entreguen el Caudal de Disefio y el valor de Presion Regulada
definido en funcién los equipos a proveer por ENARSA.

Respuesta:

Remitirse a la Circular Modificatoria Nro 2 — Respuesta Modificatoria 2.

Aclaracion 4
Consulta:

PETP - Renglon 2 PLANTA COMPRESORA SALLIQUELO A efectos de evaluar transporte y montaje de
Turbocompresor, solicitamos puedan entregar el Packing List correspondiente

Respuesta:

Remitirse a la Circular Modificatoria Nro 2 — Respuesta Modificatoria 1.

Aclaracion 5
Consulta:
En el del PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Y ESPECIALES “ARTICULO 70. REDETERMINACION DE

PRECIOS” dice: Se establece como estructura de ponderacion de insumos principales y fuente de
informacidn de los precios correspondientes, la siguiente:



INSUMOS FUENTE INCIDENCIA
Mano de | INDEC Informa - Formato PDF - ICC en el Gran Buenos Aires - Mano de Obra 35
Obra (Oficial) Cuadro 7 - Cédigo 51560-12 el
Materiales | IPIB Cuadro 3 - Codigo CPC 27101 45,00%
Equipos IPIB Cuadro 13 - Apertura Maquinas y Equipos 10
(Productos Importados — Posicién 29) e
Varios P(*) 10,00%
100,00%

A continuacién, se detallan los indices disponibles en el Cuadro 3 del INDEC para el insumo
“Materiales” - IPIB Cuadro 3 — Cddigo CPC 27101: PRODUCTO NACIONAL Nota (2). ClIU R3 2710. CPC
27101-Hierros y aceros en formas basicas (incluye: Ferroaleaciones, Palanquillas, Chapas de acero
laminadas en caliente, Chapas de acero laminadas en frio, Flejes de hierro, Hojalata, Alambrones de
hierro, Hierros redondos, Perfiles de hierro, Barras de hierro y acero, Alambres de acero, Tubos de
acero y Cafo de hierro galvanizado con costura) PRODUCTO IMPORTADO Nota (22). ClIU R3 2710.
CPC 27101 - Hierros y aceros en formas basicas (incluye: Chapas de hierro/acero, Aceros aleados y
Perfiles de hierro/acero) Solicitamos se aclare a que tipo de producto se refiere, Nacional o
Importado.

Respuesta:
Anexo

Guadro 3. indice de precios internos basicos al por mayor (IPIB), desagregacion inmediata superior

disponible

Clasifi-
cacién
(=110
A3 )

2018 2021

Cadigo -
Motas Descripcicn
CPC) Dic MAgo Sep ©Oct Mov Dic  Ene Feb  Mar  Abr May  Jun Jul

Nacionales

Estructuras metalicas para

construccidn fincluye: Abarts-

mas de alumini, Aberturas de 1000 8002  90s,1
chapa de hiamo y Cortiinas da

ahuminia)

(1 ‘1 2m 9290 G782 OB0S 0045 10605 10836 11533 11739 12834 14096 16232

Hiaos y acemes an formas
basicas fincluye: Ferrnalea-
ciones, Palanquillas, Chapas
de acern laminadas en
caliente, Chapas de acern
laminadas en frio, Aejes da
hiamm, Hojalata, Alambrones
de hiamn, Hierros redondos,
Perfiles. da hiarmo, Bamas da
hiarmo y acero, Alambres de
acern, Tubos de acera y Cafio
de hiamo galvanizado con
costurs)

o o 1000 1.117,6 11404 11849 1.2085 12207 12740 1.310,1 1.365.0 14520 15394 16163 16938 18029

2

Maguinas harramientas y sus
accasons {inchuye: Tomaos y
=us partes y piezas, Taladros,
Amoladoras, Maguinas pars
carpantenie, Soldadoras
eléciricas y Accesorio para
méuinas herramientas)

@ X2 ¥ 1000 B264 8513 E7SE MIE0 9410 0663 OB 10134 10803 11225 12006 12500 13510
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Aclaracion 6
Consulta:

Documento de referencia: Pliego de Clausulas Generales y Especiales

Disciplina: Articulo 71 Pago a cuenta de las adecuaciones provisorias

Se prevé, en caso de realizarse un pago a cuenta de una adecuacion provisoria (por demoras ajenas
al contratista en el proceso de aprobacién de la adecuacidn provisoria), y que de la adecuacion
provisoria aprobada resultare un saldo a favor de ENARSA, que se devuelva el pago en exceso con
un interés equivalente a 1,2 veces la tasa prevista en el art. 48 de la Ley 13.064.

En cambio, para el caso de que, de la adecuacién provisoria aprobada, resultare un saldo en favor
del CONTRATISTA, no se asiste con igual derecho de cobro de interés.

Se solicita se equipare el derecho, también reconociéndole al CONTRATISTA un interés equivalente,
en caso de que resultare un saldo a su favor.

Respuesta:

Remitirse a lo establecido en el articulo 71 del pliego de la licitacion.

Aclaracion 7
Consulta:

Documento de referencia: Pliego de Clausulas Generales y Especiales

Disciplina: Articulo 70 Redeterminacion de precios

Teniendo en cuenta: a) el contexto de alta inflacidn imperante, b) la importancia que tiene en el
mencionado contexto, el proceso de redeterminaciones de precios, c) que en determinadas
circunstancias los procesos de aprobacién de las adecuaciones de precios se prolongan mas alla de
los plazos previstos en el 691/16, y d) para evitar cargas con costos financieros innecesarios en los
precios a cotizar por las razones descriptas en a, b y c; se solicita se contemple la aplicacién de
intereses por mora en favor del contratista, en el caso de que el proceso de aprobacion de
redeterminaciones de precios (tanto provisorios como definitivos), superen los plazos previstos en
el Dto PEN 691/2016 y demas marco normativo aplicables al caso, calculados entre el vencimiento
del plazo previsto para la aprobacién y el pago efectivo del monto correspondiente a la adecuacidn
aprobada.

Respuesta:

Remitirse a lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Obra Publica N° 13.064.




Aclaracion 8
Consulta:

Documento de referencia: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Rengldon 1: Construccion
de la Planta Compresora Tratayén.

Disciplina: CIV. Turbocompresores, cantidad de fundaciones a disefiar/construir.

Ultimo pérrafo péagina 7 de 256:

...[]. La primera etapa de construccidn, obra objeto de la presente licitacién, incluye la instalacidn
de UN (1) Turbocompresor de 15.000 HP (TC-6001), que sera provisto por ENARSA. Se deberan dejar
previstas todas las conexiones y valvulas necesarias para la futura ampliacién.

En la misma linea que el parrafo anterior, el séptimo bullet del articulo 9.1 (pagina 55 de 256) indica:
Instalacion de UN (1) Turbocompresor de Potencia y prevision de las conexiones para DOS (2) a
Futuro.

Sin embargo, el tercer parrafo de la pagina 90 de 256, bajo el articulo 10.9 Disefio de Fundaciones,
menciona lo siguiente:

Debera considerarse para el disefio, DOS (2) Turbocompresores (TC-6001/6002), mientras que en la
condicidn futura contard con un total de TRES (3) Turbocompresores. Se considerara el espacio fisico
para TRES (3) Turbocompresores y la ubicacion del tercer Turbocompresor (TC-6003) serd sin
fundaciones de base.

De lo anterior entendemos que solo se instalara un compresor dentro del alcance de la presente
licitacidn (el TC-6001), sin embargo, no queda claro si se debe

i) Realizar ingenieria y construir una fundacion (TC-6001),

ii) Realizar ingenieria de dos fundaciones (TC-6001 y TC-6002) y construir una sola de ellas
(TC-6001),

iii) Realizar ingenieria y construir dos fundaciones (TC-6001 y 6002).

En todos los casos anteriores se entiende que se monta Unicamente el Turbocompresor TC-6001 y
se prevé conexiones y espacios para los dos futuros.
Agradeceremos vuestra clarificacion al respecto.

Respuesta:

i) Realizar ingenieria y construir una fundacién (TC-6001).

Aclaracion 9
Consulta:

Documento de Referencia: Circular Modificatoria N° 1
Se solicita tengan a bien enviarnos nuevamente el siguiente documento, recibido en la Circular
Modificatoria N°1, el cual no se puede abrir y tiene peso OKB:
i) Hoja de Datos Aeroenfriadores Salliquel6 Rev 1: GNKIB-06-G-HD-0005
AEROENFRIADORES SALLIQUELO



Respuesta:

Se envia adjunto.

Aclaracién 10

Consulta:

Documento de Referencia: Pliego de Clausulas Generales y Especiales

En la Pagina 23 Art. 15 se detalla la documentacidon que debera contener el Sobre N° 1, entre otros
las carpetas:

C) Antecedentes para determinar la Capacidad Técnica

D) Antecedentes Empresariales y Capacidad Econdmica-Financiera

Por otra parte, en la pagina 29 se identifica a la inversa

C) Antecedentes Econdmicos - Financieros

D) Antecedentes para determinar la Capacidad Técnica

Entendemos que la identificacién detallada en la pagina 23 es la que corresponde, favor confirmar
si es correcto nuestro entendimiento.

Respuesta:

La identificacidn es la que sigue:

A) DOCUMENTACION RELATIVA A LA CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE

B) DECLARACIONES JURADAS, CERTIFICACIONES Y OTROS

C) ANTECEDENTES ECONOMICOS-FINANCIEROS

D) ANTECEDENTES PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD TECNICA
E) PROPUESTA TECNICA

Aclaracion 11
Consulta:

Documento de referencia: PETP Renglén 1 PLANTA COMPRESORA TRATAYEN
Disciplina: Mecdnica — Apartado 9.6.2. TURBOCOMPRESOR DE GAS



Se solicita aclaraciones sobre la fecha y lugar de entrega del equipo, condiciones de entrega,
dimensiones y peso maximo a transportar e izar, cantidad de bultos y/o contenedores, lista de
despacho y accesorios que deban ser montados por la Contratista.

Respuesta:

Remitirse al Pliego y a la Circular Modificatoria Nro. 2 - Respuestas Modificatorias 1y 4.

Aclaracion 12
Consulta:

Documento de referencia: PETP Renglén 2 PLANTA COMPRESORA SALLIQUELO
Disciplina: Mecdnica — Apartado 9.6.2. TURBOCOMPRESOR DE GAS

Se solicita aclaraciones sobre la fecha y lugar de entrega del equipo, condiciones de entrega,
dimensiones y peso maximo a transportar e izar, cantidad de bultos y/o contenedores, lista de
despacho y accesorios que deban ser montados por la Contratista.

Respuesta:

Remitirse al Pliego y a la Circular Modificatoria Nro. 2 - Respuestas Modificatorias 1 y 4.

Aclaracién 13

Consulta:

Acceso a WAN de Enarsa, dicho enlace éSera provisto por Enarsa o la contratista debe contratar el
mismo y luego transferir el contrato? ¢ Qué caracteristicas tiene o requiere dicho enlace en lo que
respecta a ancho de banda de bajada, subida, CIR, QoS y latencia nacional?

Respuesta:

Deberad ser provisto por el Contratista. Las caracteristicas deberan ser definidas en la Ingenieria de
Detalle.

Aclaracion 14
Consulta:

¢En lo que respecta calculo de radioenlaces o enlaces de microondas para datos, los mismos son
desde Tratayen a Navarro y desde Salliquel6 a Navarro o a otros sitios?



Respuesta:

Los datos deberan ser transmitidos hasta Buenos Aires.

Aclaracion 15

Consulta:

Las marcas-modelos de equipamiento detalladas en el pliego ¢ pueden ser reemplazadas en caso de
no conseguirse en el mercado argentino por distintas regulaciones por otras de similares
prestaciones o superiores (ejemplo en vez de Juniper o Cisco por Fortinet, o en vez de NEC por
AVAYA para telefonia o Motorola Cambium para los enlaces)?

Respuesta:

Las marcas y modelos son referenciales, admitiéndose equipos de prestaciones similares o
superiores.




