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1. OBJETO

El objeto de la presente Memoria Descriptiva es presentar las caracteristicas técnicas de las
obras necesarias para la operacién bidireccional de las Plantas Compresoras de Ferreyra,
Dean Funes, Lavalle y Lumbreras. Estos trabajos corresponden al proyecto de “Reversion
del Gasoducto Norte y Obras Complementarias al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner”.

2. ALCANCE

El alcance de la presente Memoria Descriptiva comprende el detalle de los trabajos y
modificaciones necesarias en cuatro plantas compresoras del Gasoducto Norte, con la
finalidad de permitir la operacion en sentido Bidireccional, permitiendo en todos los casos
descargar tanto en el gasoducto troncal como en el paralelo.

Las plantas a ser modificadas como parte del proyecto son:
e Ferreyra (Provincia de Cérdoba)
e Dean Funes (Provincia de Cérdoba)
e Lavalle (Provincia de Santiago del Estero)

e Lumbreras (Provincia de Salta)
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

¢ RGNIB-00-G-LD-0003 Listado de Documentos del Proyecto

¢ RGNIB-06-R-FS-0010 Diagrama de Flujo de Procesos PC Ferreyra

¢ RGNIB-06-R-FS-0004  Diagrama de Flujo de Procesos PC Dean Funes
¢ RGNIB-06-R-FS-0005  Diagrama de Flujo de Procesos PC Lavalle

¢ RGNIB-06-R-FS-0006 Diagrama de Flujo de Procesos PC Lumbreras
e Especificaciones Técnicas, Procedimientos y Planos Tipicos de TGN.

4. NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES DE APLICACION
Los trabajos seran realizados bajo las siguientes normas y cédigos:
4.1. Dela Republica Argentina

¢ |IRAM (Instituto Argentino de Normalizacion y Certificacion)

RGNIB-00-G-MD-0004_0 - PCs
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e CIRSOC (Centro de Investigacién de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para
Obras Civiles)

¢ NAG (Normas Argentinas Minimas de Seguridad para el Transporte y Distribucion de
Gas Natural y Otros Gases por Cafierias)

e INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial)

¢ Normativa y resoluciones emitidas por ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas)
asi como cadigos, leyes y otra legislacion nacional, provincial y municipal vigente en
la Republica Argentina.

4.2. Internacionales

¢ AGA (American Gas Association)

e AISI (American Iron and Steel Institute)

e ANSI (American National Standards Institute)

e API (American Petroleum Institute)

e ASME (American Society of Mechanical Engineers)

e ASTM (American Society for Testing and Materials)

¢ AWS (American Welding Society)

e BS (British Standard)

e EIA (Electronic Industries Association)

e |EC (International Electrotechnical Commission)

¢ |EEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

e |SO (International Organization for Standardization)

e ITU-T (International Telecommunications Union - Telecommunications)

e ITU- R (International Telecommunication Union - Radio communications)
¢ MSS (Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry)
¢ NACE (National Association of Corrosion Engineers)

e NEC (National Electrical Code)

o NEMA (National Electrical Manufactures Association)

o NFPA (National Fire Protection Association)

e OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

e SSPC (Society for Protective Coatings)

e SWOC (Structural Welding Code)

e TIA/ EIA (Telecommunications Industry Association / Electronics Industry Alliance)
e VDE (Association for Electrical, Electronic & Information Technologies)

RGNIB-00-G-MD-0004_0 - PCs
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5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto de Reversién del Gasoducto Norte tiene por finalidad permitir la operacién
bidireccional de este sistema para poder abastecer las regiones centro y noroeste del pais
con gas proveniente de la cuenca neuquina.

Al revertir el sentido original del flujo de este sistema, es preciso realizar las modificaciones
necesarias para asegurar la operacion bidireccional de las Plantas Compresoras Ferreyra,
Dean Funes, Lumbrera y Lavalle aumentando asi la capacidad de transporte del sistema.

En la figura a continuacion se muestran en rojo las plantas compresoras del Gasoducto
Norte que seran modificadas para su operacion bidireccional en el marco del Proyecto.

~~

Imagen 1 — Plantas compresoras a ser modificadas

5.1. Calidad del gas natural a transportar

Se considerara las siguientes composiciones de gas natural, que cumplen con lo establecido
en la norma NAG-602 “Especificaciones de calidad para el transporte y la distribucion de gas
natural y otros gases analogos”.

Tabla 1 — Composicidn tipica del gas natural a transportar

RGNIB-00-G-MD-0004_0 - PCs
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Componente I(r:l?enr?TI](;c?ig Gas Rico Gas Pobre

N2 0,411 0,513 0,516

CO:2 0,896 1,101 0,908

C1 90,291 87,369 93,480

C2 6,578 7,353 4,878

C3 1,233 2,392 0,207

iC4 0,240 0,448 0,002

nC4 0,228 0,540 0,003

iC5 0,050 0,112 0,003

nC5 0,030 0,074 0,002

C6 0,027 0,062 0,001

C7 0,011 0,029 0,000

c8 0,005 0,008 0,000

La anterior composicion presenta las propiedades que se detallan a continuacion:

Tabla 2 — Propiedades del gas natural a transportar

: Valor Valor Valor
Componente Unidad C :
- Interm. Gas Rico | Gas Pobre

Gravedad especifica - 0,6188 0,6476 0,5917
Punto de rocio de hidrocarburo o
(PRHC) @ 5500 kPa ¢ 234 47 |
Poder calorifico superior (PCS) kcal/m? 9657 9995 9262
indice de Wobbe (IW) kcal/m? 12276 12421 12041

D Relativa al aire (1,225 kg/m?3).
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5.2. Conexién ala Planta Compresora Ferreyra

5.2.1. Ubicacion de la Planta Compresora Ferreyra

La Planta Compresora Ferreyra se encuentra ubicada en el km 19 del camino a Capilla de
los Remedios en las cercanias de la localidad del mismo nombre en Provincia de Cérdoba.
Se encuentra emplazada sobre la progresiva kilométrica 1119 del Gasoducto Norte del
Sistema de TGN.

Se detallan a continuacién las coordenadas geograficas de la planta.

Tabla 3 — Coordenadas de la Planta Compresora Ferreyra

Latitud

- 31,476260

Longitud

- 63,965113

5.2.2. Datos de disefio de la Planta Compresora Ferreyra

A continuacion, se listan los parametros de disefio del sistema de gas principal de la Planta
Compresora Ferreyra.

Tabla 4 — Datos de disefio del sistema de gas principal PC Ferreyra

Presiéon de Disefio de Succién 78 kg/cm?
Presion de Disefio de Descarga 78 kg/cm?
Caudal de Disefio 15 MMSm®/d
Temperatura de Disefio S/D

La potencia instalada total es de 6120 HP, de acuerdo con el siguiente detalle:

Tabla 5 — Equipos de compresion de PC La Carlota

Equipo

Cantidad

Potencia

Motocompresores Clark TLADS

2

3060 HP

RGNIB-00-G-MD-0004_0 - PCs
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5.2.3. Datos de disefio del Gasoducto Norte en Ferreyra

Se listan en la tabla a continuacién las caracteristicas de disefio del sistema del gasoducto
Norte.

Tabla 6 — Datos de disefio del Gasoducto Norte en Ferreyra

TRAMO DIAMETRO MAPO TEMPERATURA DE DISENO
[Pulg.] [kg/cm?] [°C]
N1T - TRAMO 9 24 61,7 50
N1T - TRAMO 10 24 61,7 50
N1P — TRAMO 79 30” 75,5 50
N1P — TRAMO 83 30” 75,5 50
N1L — TRAMO 53 24 61,7 50

5.2.4. Alcance de los trabajos de interconexion

A continuacion, se detallan los trabajos de adecuacion para permitir la operacién de la planta
de forma reversible.

¢ Instalacion de una nueva linea de 30” para la interconexion del refuerzo de extension
del Tramo 83, frontera de provision EPC ver RGNIB-06-R-FS-0010, con el colector
de descarga de planta y con la linea de by-pass de planta del gasoducto N1P
(valvula XNV-12104). Esta linea contara con una valvula de 18” XNV-35001.

¢ Interconexion del colector de succién con colector de descarga de planta con valvula
de bloqueo de @ 16” XNV-35301.

e Instalacién de una nueva valvula de bloqueo sobre linea de succion de & 18" XNV-
35302.

e Interconexién de succion de planta existente con descarga de planta existente
mediante linea y valvula de bloqueo 18”, XNV-35003.

e Reubicacion de conexion de 16” de by-pass de MMCC lado descarga existente,
aguas arriba de valvula de descarga XNV-5030.

e Instalacion de lineas y valvulas de presurizacion de 2” para las nuevas lineas de 16”
y 18” a ser instaladas.

RGNIB-00-G-MD-0004_0 - PCs
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Instalacion de lineas y valvulas de presurizacion de 2” en las valvulas XNV-5004 y
XNV-5008.

Verificacion e implementacién de modificaciones necesarias en la linea y valvula de
transferencia regulada entre los gasoductos N1P - Tramo 79 y N1T - Tramo 9.

Adecuacion de Trampas de Scraper TS-1601 y TS-1602 para gasoducto N1T de 24”.
Se debera instalar una nueva linea de alimentacion de @ 8” con valvula esférica de
accionamiento manual e interconexion al barrel de cada trampa. Todo trabajo sobre
la TS debera hacerse desinstalando la misma, y se debera realizar Prueba Hidraulica
antes de ser recolocada.

Adecuacion de Trampa de Scaper TS-MOVIL para gasoducto N1L de 24”. Se debera
instalar una nueva linea de alimentacion de @ 8" con valvula esférica de
accionamiento manual e interconexién al barrel de cada trampa. Todo trabajo sobre
la TS debera hacerse desinstalando la misma, y se debera realizar Prueba Hidraulica
antes de ser recolocada.

Adecuacion de Trampas de Scraper TS-1611 para gasoducto N1P de 30”. Se debera
instalar una nueva linea de alimentacion de @ 8" con valvula esférica de
accionamiento manual e interconexién al barrel de cada trampa. Todo trabajo sobre
la TS debera hacerse desinstalando la misma, y se debera realizar Prueba Hidraulica
antes de ser recolocada.

Cableado, conexionado e integracion de las nuevas instalaciones al sistema de
control de la Planta, entre lo que se incluye la configuracion de los sistemas
STN-PLC / ESD-PLC y sistema HMI de planta con la l6gica de las nuevas
instalaciones y modo de operacion.

Los nuevos sistemas a instalar deberan respetar el disefio y filosofia de control
existentes en la Planta Compresora, y asegurar su completa compatibilidad.

Verificacion del sistema de venteos e implementacion de modificaciones necesarias.

Asimismo, deberdn ejecutarse todos los trabajos necesarios para el adecuado
funcionamiento de las instalaciones, en cumplimiento con los requisitos técnicos y
normativos vigentes. A titulo ilustrativo pueden mencionarse, entre otros, las tareas que se
mencionan a continuacion:

lluminacién de las nuevas instalaciones y adecuacion de los sistemas de iluminaciéon
de las zonas de la Planta intervenidas en el proyecto.

Construccion y/o adecuacion de bases, veredas y accesos a las nuevas
instalaciones.

Adecuacion de drenajes e interconexién con el sistema de planta.

RGNIB-00-G-MD-0004_0 - PCs
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5.3. Planta Compresora Dean Funes
5.3.1. Ubicacion de la Planta Compresora Dean Funes

La Planta Motocompresora y Turbocompresora Dean Funes se encuentra ubicada en el km
830 de la Ruta Nacional N°60 en la localidad de Dean Funes, provincia de Cdordoba. Se

encuentra emplazada sobre la progresiva kilométrica 987 del Gasoducto Norte del Sistema
de TGN.

Se detallan a continuacién las coordenadas geograficas de la planta.

Tabla 7 — Coordenadas de la Planta Compresora Dean Funes

Latitud - 30,378256

Longitud - 64,371400

5.3.2. Datos de disefio de la Planta Compresora Dean Funes

La potencia instalada total de la Planta es de 17700 HP, de acuerdo con el siguiente detalle:

Tabla 8 — Equipos de compresion de PC Dean Funes

Equipo Cantidad Potencia
Motocompresor Clark TLA6 5 2000 HP
Turbocompresor SOLAR TAURUS 60 1 7700 HP

5.3.3. Datos de disero del Gasoducto Norte en Dean Funes

Se listan en la tabla a continuacién las caracteristicas de disefio del sistema del gasoducto
Norte.

Tabla 9 — Datos de disefo del Gasoducto Norte en Dean Funes

TRAMO DIAMETRO MAPO TEMPERATURA DE DISENO
[Pulg.] [kg/cm?] [°C]
N1T - TRAMO 8 24 61,7 50
N1T - TRAMO 9 24" 61,7 50
N1P — TRAMO 78 30 75,5 50

RGNIB-00-G-MD-0004_0 - PCs
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G DIAMETRO MAPO TEMPERATURA DE DISENO
[Pulg.] [kg/cm?] [°C]
N1P — TRAMO 79 30" 75,5 50
N1L - TRAMO 52 24" 61,7 50

5.3.4. Alcance de los trabajos de interconexion

El disefio prevé la operacion de ambas plantas descargando hacia el gasoducto Troncal de
@ 24" y Paralelo de @ 30”. Dado que en esta etapa del proyecto no esta prevista la
extension del Tramo 78 en el disefio, ambas plantas limitan la MAPO al sistema de baja
presion de 61,7 kg/cm?.

Los trabajos necesarios para la operacion bidireccional de la Planta Compresora Dean
Funes (Provincia de Cérdoba) estardn en un todo de acuerdo con lo indicado en el
Diagrama de Flujo de Procesos correspondiente. A continuacion, se detalla el alcance de las
modificaciones a realizar en esta planta.

o Adecuacién de Trampas de Scraper existentes para gasoducto N1T-0008 y N1T-
0009 de 24”. Se debera instalar una nueva linea de alimentacién de @ 8” con valvula
esférica de accionamiento manual e interconexion al barrel de cada trampa. Todo
trabajo sobre la TS debera hacerse desinstalando la misma, y se debera realizar
Prueba Hidraulica antes de ser recolocada.

e Adecuacién de Trampas de Scraper existentes para gasoducto N1P-0078 y N1P-
0079 de 30”. Se debera instalar una nueva linea de alimentacién de & 8” con valvula
esférica de accionamiento manual e interconexion al barrel de cada trampa. Todo
trabajo sobre la TS debera hacerse desinstalando la misma, y se debera realizar
Prueba Hidraulica antes de ser recolocada.

e Adecuaciéon de Trampas Moavil existente para gasoducto N1L-0052 de 24”. Se debera
instalar una nueva linea de alimentacion de @ 8" con valvula esférica de
accionamiento manual e interconexién al barrel de cada trampa. Todo trabajo sobre
la TS debera hacerse desinstalando la misma, y se debera realizar Prueba Hidraulica
antes de ser recolocada

e Instalacién de una nueva linea de succion de planta de 24” desde el gasoducto N1P,
lado Ferreyra, e interconexién con el colecto de succion de planta turbocompresora.
Esta linea contara con una valvula de 24" XNV-5040, con protecciones por alta
presion. Se instalard ademas una linea de presurizaciéon de 2” con valvula XNV-
5041.

RGNIB-00-G-MD-0004_0 - PCs




OBRAS DE BIDIRECCIONALIDAD ldentificacion Pég
(f EN PLANTAS COMPRESORAS RONIB00-GAD0004 | 13
u de

1 L Revision
iy UNIDAD DE EJECUCION DE GASODUCTOS N 2

Instalacion de una nueva linea de descarga de planta de 24” al gasoducto N1P, lado
Recreo, e interconexion con el colector de descarga de planta turbocompresora. Esta
linea contara con una valvula de 24” XNV-5840, con protecciones por alta presion.
Se instalara ademas una linea de presurizacion de 2” con valvula XNV-5841.

Instalacién de una linea de presurizacion de 2” con valvula XNV-5345 en la linea de
descarga de planta motocompresora existente al gasoducto N1T, lado Ferreyra
(valvula de 24” XNV-5303).

Instalacion de una nueva linea de 24” de descarga al gasoducto N1T, lado Recreo, e
interconexion con la actual linea de succion de planta motocompresora. Esta linea
contara con una valvula de 24” XNV-5342, con protecciones por alta presién. Se
instalard ademas una linea de presurizacion de 2” con valvula XNV-5344.,

Instalacion de una nueva linea de succion de planta motocompresora de 24” desde el
gasoducto N1T, lado Ferreyra, e interconexién con la actual linea de descarga de
planta motocompresora. Esta linea contara con una valvula de 24” XNV-5341, con
protecciones por alta presion. Se instalara ademas una linea de presurizacion de 2”
con valvula XNV-5843.

Adecuacion del sistema de venteos de planta motocompresora. Se debera extender
la cafieria de venteo de planta a partir de las valvulas XNV-5304 Y XNV-5305 para
realizar la interconexion con el sistema de venteo de la planta turbocompresora.

Instalacién de un nuevo shelter TIPO 1 en el area vélvulas de ingreso y salida de
planta motocompresora.

Instalacion de nuevo PLC para control de las nuevas valvulas instaladas en el area
de ingreso a planta motocompresora.

Expansion de PLC existente en area de planta turbocompresora para control de las
nuevas valvulas instaladas en el area de ingreso y salida de planta turbocompresora

Cableado, conexionado e integracion de las nuevas instalaciones al sistema de
control de la Planta, entre lo que se incluye la configuracion de los sistemas
STN-PLC / ESD-PLC y sistema HMI de planta con la l6gica de las nuevas
instalaciones y modo de operacion.

Los nuevos sistemas a instalar deberan respetar el disefio y filosofia de control
existentes en la Planta Compresora, y asegurar su completa compatibilidad.

Asimismo, deberan ejecutarse todos los trabajos necesarios para el adecuado
funcionamiento de las instalaciones, en cumplimiento con los requisitos técnicos y
normativos vigentes. A titulo ilustrativo pueden mencionarse, entre otros, las tareas que se
mencionan a continuacion:

RGNIB-00-G-MD-0004_0 - PCs
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¢ lluminacién de las nuevas instalaciones y adecuacién de los sistemas de iluminacion
de las zonas de la Planta intervenidas en el proyecto.

e Construccion y/o adecuacion de bases, veredas y accesos a las nuevas
instalaciones.

e Adecuacion de drenajes e interconexion con el sistema de planta.

5.4. Planta Compresora Lavalle
5.4.1. Ubicacion de la Planta Compresora Lavalle

La Planta Motocompresora y Turbocompresora Lavalle se encuentra ubicada en el km
1105,8 de la Ruta Nacional N°157 en la localidad de Lavalle, provincia de Santiago del
Estero. Se encuentra emplazada sobre la progresiva kilométrica 720 del Gasoducto Norte
del Sistema de TGN.

Se detallan a continuacién las coordenadas geograficas de la planta.

Tabla 10 — Coordenadas de la Planta Compresora Lavalle

Latitud - 28,093401

Longitud - 65,108144

5.4.2. Datos de disefio de la Planta Compresora Lavalle

La potencia instalada total de la Planta es de 17945 HP, de acuerdo con el siguiente detalle:

Tabla 11 — Equipos de compresion de PC Lavalle

Equipo Cantidad Potencia
Motocompresor Clark TLA6 4 2000 HP
Motocompresor Clark TLAD6 1 2245 HP
Turbocompresor SOLAR TAURUS 60 1 7700 HP
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5.4.3. Datos de disefo del Gasoducto Norte en Lavalle

Se listan en la tabla a continuacién las caracteristicas de disefio del sistema del gasoducto
Norte.

Tabla 12 — Datos de disefio del Gasoducto Norte en Lavalle

TRAMO DIAMETRO MAPO TEMPERATURA DE DISENO
[Pulg.] [kg/cm?] [°C]
N1T - TRAMO 6 24 61,7 50
N1T - TRAMO 7 24 61,7 50
N1L — TRAMO 46 24 61,7 50
N1P — TRAMO 77 30” 75,5 50

5.4.4. Alcance de los trabajos de interconexion

El disefio prevé la operacion de ambas plantas descargando hacia el gasoducto Troncal de
@ 24”7 y Paralelo de @ 30”. Dado que en esta etapa del proyecto no esta prevista la
extension del Tramo 81 en el disefio, ambas plantas limitan la MAPO al sistema de baja
presion de 61,7 kg/cm?,

Los trabajos necesarios para la operacion bidireccional de la Planta Compresora Lavalle
(Provincia de Santiago del Estero) estaran en un todo de acuerdo con lo indicado en el
Diagrama de Flujo de Procesos correspondiente. A continuacion, se detalla el alcance de las
modificaciones a realizar en esta planta.

e Adecuacion de Trampas de Scraper existentes para gasoducto N1T-0007 y NI1T-
0007 de 24”. Se debera instalar una nueva linea de alimentacién de @ 8” con valvula
esférica de accionamiento manual e interconexién al barrel de cada trampa. Todo
trabajo sobre la TS debera hacerse desinstalando la misma, y se debera realizar
Prueba Hidraulica antes de ser recolocada.

e Adecuacion de Trampa de Scraper existente para gasoducto N1P-0077 de 30”. Se
debera instalar una nueva linea de alimentacién de @ 8” con valvula esférica de
accionamiento manual e interconexion al barrel de cada trampa. Todo trabajo sobre
la TS deber& hacerse desinstalando la misma, y se deberé realizar Prueba Hidraulica
antes de ser recolocada

RGNIB-00-G-MD-0004_0 - PCs




OBRAS DE BIDIRECCIONALIDAD dentifcacion Péo
(/1 EN PLANTAS COMPRESORAS RONIB00-GAD0004 | 16
(/ de

1 L Revision
Ry UNIDAD DE EJECUCION DE GASODUCTOS N 22

Instalacién de una nueva linea de succion de planta de 24” desde el gasoducto N1P,
lado Recreo, e interconexion con el colector de succién de planta turbocompresora.
Esta linea contara con una valvula de 24” XNV-5050, con protecciones por alta
presion. Se instalara ademas una linea de presurizacion de 2” con valvula XNV-
5051.

Instalacion de una nueva linea de descarga de planta de 24” al gasoducto N1P, lado
Tucumdn, e interconexion con el colector de descarga de planta turbocompresora.
Esta linea contara con una valvula de 24” XNV-5850, con protecciones por alta
presion. Se instalard ademas una linea de presurizacién de 2” con valvula XNV-
5851.

Instalacién de una linea de presurizacion de 2” con valvula XNV-5357 en la linea de
descarga de planta motocompresora existente al gasoducto NI1T, lado Recreo
(valvula de 24" XNV-5303).

Instalacién de una nueva linea de 24” de descarga al gasoducto N1T, lado Tucuman,
e interconexion con la actual linea de succién de planta motocompresora. Esta linea
contara con una valvula de 24” XNV-5352, con protecciones por alta presion. Se
instalara ademas una linea de presurizacion de 2” con valvula XNV-5355.

Instalacién de una nueva linea de succion de planta motocompresora de 24” desde el
gasoducto N1T, lado Recreo, e interconexién con la actual linea de descarga de
planta motocompresora. Esta linea contar4 con una valvula de 24” XNV-5351, con
protecciones por alta presion. Se instalara ademas una linea de presurizacion de 2”
con valvula XNV-5354.

Instalacién de una valvula de 24" sobre la actual linea de succion de planta
motocompresora XNV-5353, con su correspondiente una linea y valvula de
presurizacion de 2” XNV-5356.

Automatizacién de valvula 24” XNV-5250 que vincula el actual colector de succién de
planta motocompresora con el Gasoducto Loop de 24”.

Adecuacion del sistema de venteos de planta motocompresora. Se debera extender
la cafieria de venteo de planta a partir de las valvulas existentes, tanto en la linea de
succion como en la linea de descarga, para realizar la interconexion con el sistema
de venteo de la planta turbocompresora.

Instalaciéon de puentes de regulacion de transferencia entre los sistemas de
gasoductos de alta y baja presion.

Instalacién de un nuevo shelter TIPO 1 en el &rea vélvulas de ingreso y salida de
planta motocompresora.

Instalacién de nuevo PLC para control de las nuevas valvulas instaladas en el area
de ingreso a planta motocompresora.
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o Expansién de PLC existente en area de planta turbocompresora para control de las
nuevas valvulas instaladas en el rea de ingreso y salida de planta turbocompresora.

o Cableado, conexionado e integracién de las nuevas instalaciones al sistema de
control de la Planta, entre lo que se incluye la configuracién de los sistemas
STN-PLC / ESD-PLC y sistema HMI de planta con la l6gica de las nuevas
instalaciones y modo de operacion. Los sistemas de control existentes en la PC son
los que se describen a continuacion:

Planta Turbocompresora

Arguitectura actual  ~ Hed de Contral | ~ Tecnologia |~
ESD-PLC Controliet ControlLogix
STHN-PLC Controliet ControlLogix
ESD-REMO Controlflet
ESO-REM1 Contralfet
ESD-REM2 Controlfer
STH-REMO Controllet
STH-REM1 Controlfer
STN-REMZ Controlilet
STH-REM3 ControlMet
STH-REMd Controlfet
TCA-PLC Contralfet ControlLogix
Planta Motocompresora
Arquitectura actual  ~ Red de Control - Tecnologia  ~
ESD-PLC DH
STN-PLC DH
STN-REMO DH
PLC-MCO DH ControlLogix

Los nuevos sistemas a instalar deberan respetar el disefio y flisofia de control existentes en
la Planta compresora, y asegurar su completa compatibilidad.

Asimismo, deberan ejecutarse todos los trabajos necesarios para el adecuado
funcionamiento de las instalaciones, en cumplimiento con los requisitos técnicos y
normativos vigentes. A titulo ilustrativo pueden mencionarse, entre otros, las tareas que se
mencionan a continuacion:

¢ lluminacién de las nuevas instalaciones y adecuacién de los sistemas de iluminacion
de las zonas de la Planta intervenidas en el proyecto.

e Construccion y/o adecuaciébn de bases, veredas y accesos a las nuevas
instalaciones.

e Adecuacion de drenajes e interconexion con el sistema de planta.
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5.5. Planta Compresora Lumbreras

5.5.1. Ubicacion de la Planta Compresora Lumbreras

La Planta Motocompresora y Turbocompresora Lumbreras se encuentra ubicada en el km
km 1496 de la Ruta Nacional N°9/34 en la localidad de Lumbreras, provincia de Salta. Se
encuentra emplazada sobre la progresiva kilométrica 385 del Gasoducto Norte del Sistema

de TGN.

Se detallan a continuacién las coordenadas geograficas de la planta.

Tabla 13 — Coordenadas de la Planta Compresora Lumbreras

Latitud

- 25,205705

Longitud

- 64,944106

5.5.2. Datos de disefio de la Planta Compresora Lumbreras

La potencia instalada total de la Planta es de 22555 HP, de acuerdo con el siguiente detalle:

Tabla 14 — Equipos de compresion de PC Lumbreras

Equipo Cantidad Potencia
Motocompresor Clark TLA6 5 2000 HP
Motocompresor Clark TLAD6 1 2245 HP
Turbocompresor SOLAR TAURUS 70 1 10310 HP

5.5.3. Datos de disefo del Gasoducto Norte en Lumbreras

Se listan en la tabla a continuacién las caracteristicas de disefio del sistema del gasoducto

Norte.

Tabla 15 — Datos de disefio del Gasoducto Norte en Lumbreras

TRAMO DIAMETRO MAPO TEMPERATURA DE DISENO
[Pulg.] [kg/cm?] [°C]
N1T - TRAMO 3 24 61,7 50
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N1T - TRAMO 4 24" 61,7 50
N1L — TRAMO 42 24" 68,4 50
N1L — TRAMO 43 24" 68,4 50

5.5.4. Alcance de los trabajos de interconexion

El disefio prevé la operacién de ambas plantas descargando hacia el gasoducto Troncal de
@ 24”7 y Paralelo de @ 30”. Dado que en esta etapa del proyecto no esta prevista la
extension del Tramo 82 en el disefio, ambas plantas limitan la MAPO al sistema de baja
presion de 61,7 kg/cm?.

Los trabajos necesarios para la operacion bidireccional de la Planta Compresora Lumbreras
(Provincia de Salta) estaran en un todo de acuerdo con lo indicado en el Diagrama de Flujo
de Procesos correspondiente. A continuacion, se detalla el alcance de las modificaciones a
realizar en esta planta.

e Adecuacion de Trampas de Scraper existentes para gasoducto N1T-0003 y N1T-
0004 de 24”. Se debera instalar una nueva linea de alimentacién de @ 8” con valvula
esférica de accionamiento manual e interconexién al barrel de cada trampa. Todo
trabajo sobre la TS debera hacerse desinstalando la misma, y se debera realizar
Prueba Hidraulica antes de ser recolocada.

e Adecuacion de Trampas de Scraper existentes para gasoducto N1L-0042 y N1L-
0043 de 24”. Se debera instalar una nueva linea de alimentacién de & 8” con valvula
esférica de accionamiento manual e interconexion al barrel de cada trampa. Todo
trabajo sobre la TS debera hacerse desinstalando la misma, y se debera realizar
Prueba Hidraulica antes de ser recolocada

e Instalacién de una nueva linea de succion de planta de 30" desde el gasoducto N1P,
lado La Candelaria, e interconexién con el colector de succion de planta
turbocompresora. Esta linea contard con una valvula de 30" XNV-5060, con
protecciones por alta presion. Se instalara ademas una linea de presurizacion de 2”
con valvula XNV-5061.

e Instalacion de una nueva linea de descarga de planta de 30” al gasoducto N1P, lado
Miraflores, e interconexién con el colector de descarga de planta turbocompresora.
Esta linea contara con una véalvula de 30" XNV-5860, con protecciones por alta
presion. Se instalara ademas una linea de presurizacion de 2" con valvula XNV-
5861.
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Instalacién de una linea de presurizacion de 2” con valvula XNV-5368 en la linea de
descarga de planta motocompresora existente al gasoducto N1T, lado La Candelaria
(valvula de 24” XNV-5103).

Instalacién de una linea de presurizacion de 2” con valvula XNV-5367 en la linea de
descarga de planta motocompresora existente al gasoducto N1T, lado La Candelaria
(valvula de 24" XNV-5203).

Instalacién de una nueva linea de 24” de descarga al gasoducto N1T, lado Miraflores,
e interconexion con la actual linea de succién de planta motocompresora. Esta linea
contara con una valvula de 24” XNV-5362, con protecciones por alta presion. Se
instalara ademas una linea de presurizacion de 2” con valvula XNV-5365.

Instalacién de una nueva linea de succion de planta motocompresora de 24” desde el
gasoducto N1T, lado La Candelaria, e interconexion con la actual linea de descarga
de planta motocompresora. Esta linea contara con una valvula de 24” XNV-5361, con
protecciones por alta presion. Se instalara ademas una linea de presurizacion de 2”
con valvula XNV-5364.

Instalacién de una valvula de 24" sobre la actual linea de succiébn de planta
motocompesora XNV-5363, con su correspondiente una linea y valvula de
presurizacion de 2” XNV-5366.

Automatizaciéon de valvula existentes PN23 para comando remoto desde planta. Se
instalard ademas una linea de presurizacién de 2" con valvula XNV-5369.

Adecuacion del sistema de venteos de planta motocompesora. Se debera extender la
caferia de venteo de planta a partir de las valvulas existentes, tanto en la linea de
succion como en la linea de descarga, para realizar la interconexion con el sistema
de venteo de la planta turbocompresora.

Instalacion de un nuevo shelter TIPO 1 en el area valvulas de ingreso y salida de
planta motocompesora.

Instalacién de nuevo PLC para control de las nuevas valvulas instaladas en el area
de ingreso a planta motocompesora.

Expansion de PLC existente en area de planta turbocompresora para control de las
nuevas valvulas instaladas en el rea de ingreso y salida de planta turbocompresora.

Cableado, conexionado e integracion de las nuevas instalaciones al sistema de
control de la Planta, entre lo que se incluye la configuracion de los sistemas
STN-PLC / ESD-PLC y sistema HMI de planta con la l6gica de las nuevas
instalaciones y modo de operacion. Los sistemas de control existentes en la PC son
los que se describen a continuacion:
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Planta Turbocompresora

Arquitectura actual | - Redde Contral |~ Tecnologia |~
ESD-PLC ContralMet Controllogix
STN-PLC Controliet ContrelLogix

ESD-REMO ControlMNet
ESD-REM1 ControlMet
ESD-REM2 ControlMet
STH-REMO ControlMet
STN-REM1 CoritralMet
STN-REM2 ControlMet
STN-REM3 Controliet
STH-REM4 Contrallet
TCA-PLC ControlMet ContrelLogix

Planta Motocompesora

Arguitectura actual |+ Red de Contral - Teonologia |+
ESD-PLC OH PLCS
STN-PLC DH PLCS

STN-REMO DH PLCS
STN-REM1 OH PLCS
PLC-MCBE DH ControlLogix

Los nuevos sistemas a instalar deberan respetar el disefio y filosofia de control existentes en
la Planta Compresora, y asegurar su completa compatibilidad.

Asimismo, deberan ejecutarse todos los trabajos necesarios para el adecuado
funcionamiento de las instalaciones, en cumplimiento con los requisitos técnicos y
normativos vigentes. A titulo ilustrativo pueden mencionarse, entre otros, las tareas que se
mencionan a continuacion:

¢ lluminacién de las nuevas instalaciones y adecuacién de los sistemas de iluminacion
de las zonas de la Planta intervenidas en el proyecto.

e Construccion y/o adecuaciéon de bases, veredas y accesos a las nuevas
instalaciones.

e Adecuacién de drenajes e interconexion con el sistema de planta.
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6. IMPACTO AMBIENTAL

Serd necesaria la realizacion del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) previo a la
construccién de la obra. Las recomendaciones y/o conclusiones del EIA, asi como las
recomendaciones de la Guia de Précticas para la Proteccibn Ambiental, incorporada a la
Norma NAG-100, se seguiran durante la etapa constructiva de la obra, en todo lo que resulte
de aplicacion. Se aplicardn también los lineamientos de la Norma NAG-153 “Normas
argentinas minimas para la proteccién ambiental en el transporte y la distribucion de gas

natural y otros gases por cafierias”.
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