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LICITACIÓN PÚBLICA GPNK N° 02/2023 

 “INGENIERÍA DE DETALLE, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIÓN (EPC) DEL PROYECTO: 

REVERSIÓN DEL GASODUCTO NORTE – OBRAS COMPLEMENTARIAS AL GASODUCTO 

PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER” 

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 03/2023 

12 de septiembre 2023 

 

Modificación 1  

Consulta:  

Documento de Referencia: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL GASODUCTO DE INTEGRACIÓN 

FEDERAL. 

5.5. Interconexiones con la infraestructura existente 

Disciplina: MECANICA – CAÑERIAS 

A fin de estimar el volumen de trabajos para la reversión de flujo de las estaciones: La Carlota y 

Tío Pujio, solicitamos la entrega de la siguiente documentación 

técnica: 

• Diagramas de Cañerías e Instrumentos 

• Planos de Lay Out de equipos e instalaciones. 

• Planos de planta de cañerías 

 

Respuesta: 

Se agregan al PLIEGO los siguientes documentos que podrán ser consultados de la página web 

de Enarsa https://www.energia-argentina.com.ar/index.php/lp-gpnk-n-02-2023/   

• Diagramas de Cañerías e Instrumentos 

 

LCA-ED-PI-23E025001-0 

TIO-ED-PI-0001-REV 0 

 

• Planos de Lay Out de equipos e instalaciones y Planos de planta de cañerías – La Calota 

 

https://www.energia-argentina.com.ar/index.php/lp-gpnk-n-02-2023/
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I-ISP-996103-1108-1 

I-KPP-996103-1002-2 

I-PLP-996103-1107-3 

I-PLP-996103-1108-2 

L-104-1-2 

L-104-2-2 

LCA-EP-IS-04E38-07-A 

LCA-EZ-LY-17P12001-A 

 

• Planos de Lay Out de equipos e instalaciones y Planos de planta de cañerías – Tio Pujio 

 

TIO-EP-PL-21P026001-2 

TIO-EP-PL-21P026002-1 

TIO-EP-PL-21P026003-1 

TIO-EP-PL-21P026051-1 

TIO-EP-PL-21P026053-1 

TIO-EZ-LY-21P026001 - REV. H 

 

 

Modificación 2   

Consulta:  

Documento de Referencia: MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA EXTENSIÓN TRAMO 83 DEL 

GASODUCTO NORTE Y OBRAS DE BIDIRECCIONALIDAD DE PLANTAS COMPRESORAS 

7. REVERSIÓN DE PLANTAS COMPRESORAS DEL GASODUCTO NORTE 

Disciplina: MECANICA – CAÑERIAS 

A fin de estimar el volumen de trabajos para la reversión de flujo de las estaciones: Ferreyra, 

Dean Funes, Lavalle y Lumbrera; solicitamos la entrega de la siguiente documentación técnica: 

• Diagramas de Cañerías e Instrumentos 

• Planos de Lay Out de equipos e instalaciones 

• Planos de planta de cañerías 

Respuesta: 

• Se agregan al PLIEGO los siguientes documentos que podrán ser consultados de la 

página web de Enarsa https://www.energia-argentina.com.ar/index.php/lp-gpnk-n-02-

2023/Diagramas de Cañerías e Instrumentos 

FER-ED-PI-0001-0 

FER-ED-PI-17P90001-B  

DEA-ED-PI-17P90001-0 

DEA-ED-PI-21P085001-E 

LAV-ED-PI-0001-0 

https://www.energia-argentina.com.ar/index.php/lp-gpnk-n-02-2023/
https://www.energia-argentina.com.ar/index.php/lp-gpnk-n-02-2023/
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LAV-ED-PI-21P085001-E 

LUM-ED-PI-00P000001-1 

LUM-ED-PI-21P085001-1 

• Planos de Lay Out de equipos e instalaciones y Planos de planta de cañerías 

PC FERREYRA 

FER-EZ-LY-0001-0  

PLANOS DE AREA - PRELIMINARES 

 

PC DEAN FUNES  

DEA-EP-PL-0001-2 

DEA-EP-PL-0002-3 

DEA-EP-PL-0003-3 

DEA-EP-PL-0004-3 

DEA-EP-PL-0005-3 

DEA-EP-PL-0006-2 

DEA-EP-PL-0014-2 

DEA-EP-PL-0015-3 

DEA-EP-PL-0016-3 

DEA-EP-PL-0017-2 

DEA-EZ-LY-0001-0 

 

PC LAVALLE  

LAV-EP-PL-0018-2 

LAV-EZ-LY-0001-0 

LAV-EZ-LY-1001-0 

PLP-TN166-001-0 

LAV-EP-PL-0001-2 

LAV-EP-PL-0002-2 

LAV-EP-PL-0003-3 

LAV-EP-PL-0004-2 

LAV-EP-PL-0005-2 
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LAV-EP-PL-0006-2 

LAV-EP-PL-0007-2 

LAV-EP-PL-0015-2 

LAV-EP-PL-0016-2 

LAV-EP-PL-0017-2 

 

PC LUMBRERAS  

LUM-EZ-LY-0001-0 

LUM-EZ-LY-1001-0 

N1T-003-EP-PL-04P6801-0 

1158-M-PL-1011-1 

LUM-EP-PK-0001-1 

LUM-EP-PL-0001-1 

LUM-EP-PL-0002-1 

LUM-EP-PL-0003-1 

LUM-EP-PL-0004-1 

LUM-EP-PL-0005-1 

LUM-EP-PL-0006-1 

LUM-EP-PL-0007-3 

LUM-EP-PL-0018-1 

LUM-EP-PL-0019-1 

LUM-EP-PL-0020-1 

LUM-EP-PL-0021-3 

 

 

Modificación 3   

Consulta:  

Documento de Referencia: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL GASODUCTO DE INTEGRACIÓN 

FEDERAL 

5.5. Interconexiones con la infraestructura existente 

Disciplina: INSTRUMENTACION 



P á g i n a  5 | 10 

Solicitamos la entrega de la siguiente documentación técnica para las estaciones: La Carlota y 

Tío Pujio: 

• Diagrama de arquitectura de los Sistemas de Control de la Planta, (STN-PLC / ESDPLC 

 y sistema HMI) a los cuales se deben integrar las nuevas instalaciones: 

• Capacidad de ampliación de los equipos actuales en servicio: cantidad de señales 

 I/O de reserva (en caso de contar con las mismas) 

• Planos de canalizaciones de cables eléctricos e instrumentación. 

 

Respuesta  

• Se agregan al PLIEGO los siguientes documentos que podrán ser consultados de la 

página web de Enarsa https://www.energia-argentina.com.ar/index.php/lp-gpnk-n-02-

2023/Diagramas de Conexionado y Arquitectura del sistema de Control  

• Planos de canalizaciones  

La Carlota 

LCA-EI-DC-0001-0 (DIAGRAMA DE CONEXIONADO ESD-PLC) 

LCA-EI-DC-18P029002-2 (DIAGRAMA DE CONEXIONADO STN-PLC) 

LCA-EI-LY-20P109001-3 

LCA-EI-PL-18P029051-0 

LCA-EZ-PL-0001-1 

 

Tio Pujio 

TIO-EI-DC-0001-1 

TIO-EI-DC-0002-1 

TIO-EI-LY-0001-A 

TIO-EI-PL-05P6051-2 

 

Modificación 4 

Consulta:  

Documento de Referencia: MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA EXTENSIÓN TRAMO 83 DEL 

GASODUCTO NORTE Y OBRAS DE BIDIRECCIONALIDAD DE PLANTAS COMPRESORAS 

7. REVERSIÓN DE PLANTAS COMPRESORAS DEL GASODUCTO NORTE 

Disciplina: INSTRUMENTACION 

Solicitamos la entrega de la siguiente documentación técnica para las estaciones: Ferreyra, 

Dean Funes, Lavalle y Lumbrera: 

https://www.energia-argentina.com.ar/index.php/lp-gpnk-n-02-2023/
https://www.energia-argentina.com.ar/index.php/lp-gpnk-n-02-2023/
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• Diagrama de arquitectura de los Sistemas de Control de la Planta, (STN-PLC / ESDPLC 

 y sistema HMI) a los cuales se deben integrar las nuevas instalaciones: 

• Capacidad de ampliación de los equipos actuales en servicio: cantidad de señales 

 I/O de reserva (en caso de contar con las mismas) 

• Planos de canalizaciones de cables eléctricos e instrumentación 

 

Respuesta 

• Se agregan al PLIEGO los siguientes documentos que podrán ser consultados de la 

página web de Enarsa https://www.energia-argentina.com.ar/index.php/lp-gpnk-n-02-

2023/Diagramas de Conexionado y Arquitectura del sistema de Control  

• Planos de canalizaciones  

 

Ferreyra 

 FER-EI-DC-0001 

FER-EI-DC-0002 

FER-EI-PL-05P6001-A (PLI0901A) 

FER-EI-PL-0051 r1 

 

Lumbreras 

  LUM-EI-DC-1001-0 (DIAGRAMAS DE CONEXIONADO ESD-PLC) 

LUM-EI-DC-1002-0 (DIAGRAMAS DE CONEXIONADO STN-PLC) 

LUM-EI-DC-0001-0 

LUM-EI-DC-0002-0 

LUM-EI-LY-0001-A 

LUM-EI-PL-04P3901-2 

   

 

Dean Funes 

DEA-EI-DC-1001-0_Diagramas de Conexionado ESD PLC 

DEA-EI-DC-1002-0_Diagramas de Conexionado STN PLC 

DEA-EI-DC-0001 - DIAGRAMAS DE CONEXIONADO ESD-PLC 

DEA-EI-DC-0002 - DIAGRAMAS DE CONEXIONADO STN-PLC 

DEA-EI-PL-04P3901-4 

DEA-EI-PL-04P3902-2    

 

https://www.energia-argentina.com.ar/index.php/lp-gpnk-n-02-2023/
https://www.energia-argentina.com.ar/index.php/lp-gpnk-n-02-2023/
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Lavalle  

LAV-EI-DC-1001-0 (DIAGRAMAS DE CONEXIONADO ESD-PLC) 

LAV-EI-DC-1002-0 (DIAGRAMAS DE CONEXIONADO STN-PLC) 

7039-I-PL-3901 (REV1) (ARQUITECTURA SISTEMA DE CONTROL - BASICA) 

LAV-EI-DC-0001 - DIAGRAMAS DE CONEXIONADO ESD-PLC 

LAV-EI-DC-0002-0 

LAV-EI-PL-17P090001-1     

 

 

Modificación 5 

Consulta:  

Ante la licitación pública GNPK N° 02/2023 y los pliegos de especificaciones técnica generales 
nos encontramos ante la problemática de no figurar como marca recomendada en los pliegos 
técnicos RGN-00-G-PETG-0001_0, RGNIB-00-G-HD-0001 y RGNIB-00-G-HD-0003.  
las marcas aprobadas para proveer conectores para tubing son Swagelok, Parker, Hoke y Abac, 
las primeras tres empresas mencionadas son empresas de origen extranjero y la firma abac de 
origen nacional, ante dicha hoja de datos los fabricantes de válvulas con tablero neumático 
(ejemplo Valvtronic SA, Wenlen SA, Cameron Argentina SA, Kioshi SA, Válvulas Worcester de 
Argentina y Tormene Americana SA), se ven limitadas en adquirir para el armado de tableros de 
comando solo las marcas mencionadas en los pliegos que se indican en la parte superior, 
teniendo costos elevados y plazos de entrega extenso por las firmas internacionales y ante abac 
un solo oferente nacional, esta acción nos limita de suministrar nuestros productos, como 
empresa decana en la fabricación de uniones para tubo, válvulas & manifolds tenemos el interés 
de poder trabajar en conjunto con el departamento de especificaciones técnicas para poder 
actualizar los documentos y ser una alternativa nacional adicional a las marcas existentes, a 
continuación les detallo los puntos de interés:  

a) RGN-00-G-PETG-0001_0.docx 

 

 

b) RGNIB-00-G-HD-0003_0.xls 

 

c) RGNIB-00-G-HD-0001_0.xls 
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Respuesta: 

a) Se reemplaza el siguiente párrafo del artículo 9.22.2 MATERIALES VARIOS del PLIEGO 

DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (página 154): 

“Manifold para manómetros, tipo ABAC VA3, modelo VA 350 M, extremos roscados 

NPT, con válvula de corte y purga, material AISI 316, Serie 3000”.  

Por el siguiente: 

 

“Manifold para manómetros con extremos roscados NPT, con válvula de corte y purga, 

material AISI 316, Serie 3000.” 

 

b) y c) Se rectifican hojas de datos y se reemplazan las que siguientes, las cuales podrán 

ser consultadas del a página web de ENARSA https://www.energia-

argentina.com.ar/index.php/lp-gpnk-n-02-2023/: 

 

- RGNIB-00-G-HD-0001 Rev. 1 

- RGNIB-00-G-HD-0002 Rev. 1 

- RGNIB-00-G-HD-0003 Rev. 2 

- RGNIB-00-G-HD-0004 Rev. 1 

 

 

MODIFICACIONES DE OFICIO 

 

Modificación de Oficio   1 

En referencia al Artículo 5.6.3. PRESENTACIÓN DEFINITIVA “Documentación Conforme a Obra” 

del PETG, se indica que la presentación para Aprobación de los Planos CAO Preliminar (Mark Up) 

debe realizarse mediante Nota de Pedido a la Inspección de Obra. No obstante, la Presentación 

CAO Final deberá presentarse a Ingeniería de Enarsa para su Aprobación definitiva en sede. 

 

Modificación de Oficio   2 

Se adjunta la Hoja de Datos correspondiente a los Cromatógrafos a proveer por la Contratista 

(RGNIB-00-G-HD-0006).  En el marco del Art. 8.1. MATERIALES A PROVEER POR LA CONTRATISTA,  

de los PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES - renglón 1 y 3 . 

 

Modificación de Oficio   3 

Se modifican los párrafos relativos a la “Entrega de cañería y materiales” previstos en el Artículo 
1 – Objeto del PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES:  

https://www.energia-argentina.com.ar/index.php/lp-gpnk-n-02-2023/
https://www.energia-argentina.com.ar/index.php/lp-gpnk-n-02-2023/
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Donde dice: 

“ENARSA entregará a los Contratistas de los EPC Renglones N° 1, 2 y 3, las cañerías con los 
diámetros, espesores, calidades, especificaciones y en las cantidades que se indican en los 
Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares correspondientes a cada uno de los Renglones 
N° 1, 2 y 3. 

Será responsabilidad de las Contratistas transportar hasta la obra e instalar la cañería entregada 
por ENARSA. 

ENARSA también entregará a las Contratistas los materiales específicamente mencionados en 
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.” 

Debe decir: 

“ENARSA entregará a los Contratistas de los EPC Renglones N° 1, 2 y 3, las cañerías con los 
diámetros, espesores, calidades, especificaciones y en las cantidades que se indican en los 
Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares correspondientes a cada uno de los Renglones 
N° 1, 2 y 3. 

Será responsabilidad de las Contratistas transportar hasta la obra e instalar la cañería entregada 
por ENARSA. 

A excepción de lo consignado en el párrafo siguiente, la entrega de la cañería será realizada 
sobre camión del Contratista en fábrica del proveedor de la cañería, si ésta estuviera ubicada 
dentro de un radio de 80 km. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en cualquier lugar de 
entrega a ser definido por ENARSA dentro de dicho radio. 

La cañería de 36” a ser entregada por ENARSA, durante el mes de Noviembre (7.900 metros) 

estará disponible para retiro en acopio ubicado en el predio de la Planta Compresora Tío Pujio. 

La carga sobre camión de estas cantidades será por cuenta del Contratista. La cañería de 30” a 

ser entregada por ENARSA durante el mes de Noviembre (12.700 metros) estará disponible para 

retiro en un acopio ubicado sobre RN 8 en su intersección con la RP 193 (Solís, Provincia de 

Buenos Aires). La carga sobre camión de estas cantidades será por cuenta del Contratista. 

ENARSA también entregará a las Contratistas los materiales específicamente mencionados en 
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.”  

 

Modificación de Oficio   4 

Se modifica el primer párrafo del Art. N° 9.21. “MATERIALES A PROVEER POR EL COMITENTE” 
del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, quedando redactado de la siguiente 
manera: 

ENARSA proveerá únicamente los materiales que se detallan en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares de cada Tramo, en CABA o en un radio de 80 km, con excepción de las 
cantidades de cañería a entregar en Tío Pujio según lo establecido en los párrafos referentes a 
la “Entrega de cañería y materiales” comprendidos en el Artículo 1 – Objeto del PLIEGO DE 
CLÁUSULAS GENERALES Y ESPECIALES y lo redactado en la Modificación de Oficio 3 de la 
presente Circular. 
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Modificación de Oficio   5 

 

Visita y conocimiento del lugar - Artículo 13.1.b) 5. Pliego de Condiciones Generales y 

Especiales 

Se informa a continuación la fecha y punto de encuentro desde donde iniciarán su recorrido las 

VISITAS OBLIGATORIAS: 

FECHA Y HORA DE INICIO: Martes 19 de septiembre de 2023 – 7:00 am 

PUNTO DE ENCUENTRO: Portón de acceso a Planta Compresora Tío Pujio  

Coordenadas: 32°17'17.9"S 63°17'07.8"W 

Link de ubicación: https://goo.gl/maps/6YwAhM4eJPtdsMgN8 

 

A los efectos de poder llevar adelante las VISITAS OBLIGATORIAS de las distintas locaciones en 

donde se emplazarán las Obras, ENARSA conformará DOS (2) grupos de recorrida, los que 

partirán en la misma fecha, hora y punto de encuentro: 

• GRUPO 1: Renglón 1 

Visita de Planta Compresora Tío Pujio, Tramo 83, Planta Compresora Ferreyra y Planta 

Compresora Dean Funes 

• GRUPO 2: Renglones 2 y 3 

Visita de traza del Gasoducto de Integración Federal y Planta Compresora La Carlota 

En función de la programación de la visita, cada Oferente deberá presentar UN (1) representante 

para cada uno de los grupos a los fines de acreditar la visita obligatoria para la totalidad de los 

renglones (total mínimo de DOS (2) representantes por Oferente). 

Las Visitas Obligatorias de reconocimiento de los sitios donde se emplazarán las Obras se  

realizarán con la participación del personal de ENARSA. Una vez concluida la Visita Obligatoria,  

un responsable de ENARSA extenderá y firmará “un Certificado de Visita Obligatoria” para cada  

INTERESADO que asista a la misma. 

 

https://goo.gl/maps/6YwAhM4eJPtdsMgN8

