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ENERGIA ARGENTINA
LICITACION PUBLICA GPNK N° 02/2023

“INGENIERIA DE DETALLE, SUMINISTROS Y CONSTRUCCION (EPC) DEL PROYECTO:
REVERSION DEL GASODUCTO NORTE — OBRAS COMPLEMENTARIAS AL GASODUCTO
PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER”

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 03/2023

12 de septiembre 2023

Modificacion 1
Consulta:

Documento de Referencia: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL GASODUCTO DE INTEGRACION
FEDERAL.

5.5. Interconexiones con la infraestructura existente
Disciplina: MECANICA — CANERIAS

A fin de estimar el volumen de trabajos para la reversién de flujo de las estaciones: La Carlotay
Tio Pujio, solicitamos la entrega de la siguiente documentacién

técnica:

e Diagramas de Cafierias e Instrumentos
e Planos de Lay Out de equipos e instalaciones.
e Planos de planta de cafierias

Respuesta:

Se agregan al PLIEGO los siguientes documentos que podran ser consultados de la pagina web
de Enarsa https://www.energia-argentina.com.ar/index.php/Ip-gpnk-n-02-2023/

e Diagramas de Caferias e Instrumentos

LCA-ED-PI-23E025001-0

TIO-ED-PI-0001-REV O

e Planos de Lay Out de equipos e instalaciones y Planos de planta de cafierias — La Calota
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I-ISP-996103-1108-1
I-KPP-996103-1002-2
I-PLP-996103-1107-3
I-PLP-996103-1108-2
L-104-1-2

L-104-2-2
LCA-EP-1S-04E38-07-A
LCA-EZ-LY-17P12001-A

e Planos de Lay Out de equipos e instalaciones y Planos de planta de cafierias — Tio Pujio

TIO-EP-PL-21P026001-2
TIO-EP-PL-21P026002-1
TIO-EP-PL-21P026003-1
TIO-EP-PL-21P026051-1
TIO-EP-PL-21P026053-1
TIO-EZ-LY-21P026001 - REV. H

Modificacion 2
Consulta:

Documento de Referencia: MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA EXTENSION TRAMO 83 DEL
GASODUCTO NORTE Y OBRAS DE BIDIRECCIONALIDAD DE PLANTAS COMPRESORAS

7. REVERSION DE PLANTAS COMPRESORAS DEL GASODUCTO NORTE

Disciplina: MECANICA — CANERIAS

A fin de estimar el volumen de trabajos para la reversion de flujo de las estaciones: Ferreyra,
Dean Funes, Lavalle y Lumbrera; solicitamos la entrega de la siguiente documentacion técnica:

e Diagramas de Cafierias e Instrumentos
e Planos de Lay Out de equipos e instalaciones
e Planos de planta de cafierias

Respuesta:

e Se agregan al PLIEGO los siguientes documentos que podrdn ser consultados de la
pagina web de Enarsa https://www.energia-argentina.com.ar/index.php/lp-gpnk-n-02-

2023/Diagramas de Cafierias e Instrumentos

FER-ED-PI-0001-0
FER-ED-PI-17P90001-B
DEA-ED-PI-17P90001-0
DEA-ED-PI-21P085001-E

LAV-ED-PI-0001-0
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LAV-ED-PI-21P085001-E
LUM-ED-PI-00P000001-1
LUM-ED-PI-21P085001-1

Planos de Lay Out de equipos e instalaciones y Planos de planta de cafierias

PC FERREYRA

FER-EZ-LY-0001-0

PLANOS DE AREA - PRELIMINARES

PC DEAN FUNES

DEA-EP-PL-0001-2

DEA-EP-PL-0002-3

DEA-EP-PL-0003-3

DEA-EP-PL-0004-3

DEA-EP-PL-0005-3

DEA-EP-PL-0006-2

DEA-EP-PL-0014-2

DEA-EP-PL-0015-3

DEA-EP-PL-0016-3

DEA-EP-PL-0017-2

DEA-EZ-LY-0001-0

PC LAVALLE

LAV-EP-PL-0018-2

LAV-EZ-LY-0001-0

LAV-EZ-LY-1001-0

PLP-TN166-001-0

LAV-EP-PL-0001-2

LAV-EP-PL-0002-2

LAV-EP-PL-0003-3

LAV-EP-PL-0004-2

LAV-EP-PL-0005-2
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LAV-EP-PL-0006-2

LAV-EP-PL-0007-2

LAV-EP-PL-0015-2

LAV-EP-PL-0016-2

LAV-EP-PL-0017-2

PC LUMBRERAS

LUM-EZ-LY-0001-0

LUM-EZ-LY-1001-0

N1T-003-EP-PL-04P6801-0

1158-M-PL-1011-1

LUM-EP-PK-0001-1

LUM-EP-PL-0001-1

LUM-EP-PL-0002-1

LUM-EP-PL-0003-1

LUM-EP-PL-0004-1

LUM-EP-PL-0005-1

LUM-EP-PL-0006-1

LUM-EP-PL-0007-3

LUM-EP-PL-0018-1

LUM-EP-PL-0019-1

LUM-EP-PL-0020-1

LUM-EP-PL-0021-3

Modificacion 3
Consulta:

Documento de Referencia: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL GASODUCTO DE INTEGRACION
FEDERAL

5.5. Interconexiones con la infraestructura existente

Disciplina: INSTRUMENTACION
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Solicitamos la entrega de la siguiente documentacién técnica para las estaciones: La Carlota y
Tio Pujio:

e Diagrama de arquitectura de los Sistemas de Control de la Planta, (STN-PLC / ESDPLC
y sistema HMI) a los cuales se deben integrar las nuevas instalaciones:

e (Capacidad de ampliacion de los equipos actuales en servicio: cantidad de sefales
I/0O de reserva (en caso de contar con las mismas)

e Planos de canalizaciones de cables eléctricos e instrumentacién.

Respuesta

e Se agregan al PLIEGO los siguientes documentos que podran ser consultados de la
pagina web de Enarsa https://www.energia-argentina.com.ar/index.php/lp-gpnk-n-02-
2023/Diagramas de Conexionado y Arquitectura del sistema de Control

e Planos de canalizaciones

La Carlota

LCA-EI-DC-0001-0 (DIAGRAMA DE CONEXIONADO ESD-PLC)
LCA-EI-DC-18P029002-2 (DIAGRAMA DE CONEXIONADO STN-PLC)
LCA-EI-LY-20P109001-3

LCA-EI-PL-18P029051-0

LCA-EZ-PL-0001-1

Tio Pujio
TIO-EI-DC-0001-1
TIO-EI-DC-0002-1
TIO-EI-LY-0001-A
TIO-EI-PL-05P6051-2

Modificacion 4
Consulta:

Documento de Referencia: MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA EXTENSION TRAMO 83 DEL
GASODUCTO NORTE Y OBRAS DE BIDIRECCIONALIDAD DE PLANTAS COMPRESORAS

7. REVERSION DE PLANTAS COMPRESORAS DEL GASODUCTO NORTE
Disciplina: INSTRUMENTACION

Solicitamos la entrega de la siguiente documentacidn técnica para las estaciones: Ferreyra,
Dean Funes, Lavalle y Lumbrera:
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e Diagrama de arquitectura de los Sistemas de Control de la Planta, (STN-PLC / ESDPLC
y sistema HMI) a los cuales se deben integrar las nuevas instalaciones:

e (Capacidad de ampliacion de los equipos actuales en servicio: cantidad de sefales
I/0O de reserva (en caso de contar con las mismas)

e Planos de canalizaciones de cables eléctricos e instrumentacién

Respuesta

e Se agregan al PLIEGO los siguientes documentos que podrdn ser consultados de la
pagina web de Enarsa https://www.energia-argentina.com.ar/index.php/lp-gpnk-n-02-
2023/Diagramas de Conexionado y Arquitectura del sistema de Control

e Planos de canalizaciones

Ferreyra

FER-EI-DC-0001

FER-EI-DC-0002
FER-EI-PL-O5P6001-A (PLIOS01A)
FER-EI-PL-0051 r1

Lumbreras

LUM-EI-DC-1001-0 (DIAGRAMAS DE CONEXIONADO ESD-PLC)
LUM-EI-DC-1002-0 (DIAGRAMAS DE CONEXIONADO STN-PLC)
LUM-EI-DC-0001-0
LUM-EI-DC-0002-0
LUM-EI-LY-0001-A
LUM-EI-PL-04P3901-2

Dean Funes

DEA-EI-DC-1001-0_Diagramas de Conexionado ESD PLC
DEA-EI-DC-1002-0_Diagramas de Conexionado STN PLC
DEA-EI-DC-0001 - DIAGRAMAS DE CONEXIONADO ESD-PLC
DEA-EI-DC-0002 - DIAGRAMAS DE CONEXIONADO STN-PLC
DEA-EI-PL-04P3901-4

DEA-EI-PL-04P3902-2
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Lavalle

LAV-EI-DC-1001-0 (DIAGRAMAS DE CONEXIONADO ESD-PLC)
LAV-EI-DC-1002-0 (DIAGRAMAS DE CONEXIONADO STN-PLC)
7039-1-PL-3901 (REV1) (ARQUITECTURA SISTEMA DE CONTROL - BASICA)
LAV-EI-DC-0001 - DIAGRAMAS DE CONEXIONADO ESD-PLC
LAV-EI-DC-0002-0

LAV-EI-PL-17P090001-1

Modificacion 5
Consulta:

Ante la licitacién publica GNPK N° 02/2023 vy los pliegos de especificaciones técnica generales
nos encontramos ante la problematica de no figurar como marca recomendada en los pliegos
técnicos RGN-00-G-PETG-0001_0, RGNIB-00-G-HD-0001 y RGNIB-00-G-HD-0003.

las marcas aprobadas para proveer conectores para tubing son Swagelok, Parker, Hoke y Abac,
las primeras tres empresas mencionadas son empresas de origen extranjero y la firma abac de
origen nacional, ante dicha hoja de datos los fabricantes de valvulas con tablero neumatico
(ejemplo Valvtronic SA, Wenlen SA, Cameron Argentina SA, Kioshi SA, Valvulas Worcester de
Argentina y Tormene Americana SA), se ven limitadas en adquirir para el armado de tableros de
comando solo las marcas mencionadas en los pliegos que se indican en la parte superior,
teniendo costos elevados y plazos de entrega extenso por las firmas internacionales y ante abac
un solo oferente nacional, esta accidon nos limita de suministrar nuestros productos, como
empresa decana en la fabricacién de uniones para tubo, valvulas & manifolds tenemos el interés
de poder trabajar en conjunto con el departamento de especificaciones técnicas para poder
actualizar los documentos y ser una alternativa nacional adicional a las marcas existentes, a
continuacion les detallo los puntos de interés:

a) RGN-00-G-PETG-0001_0.docx

9.22.2. MATERIALES VARIOS

La Contratista proveera absolutamente todos los materiales que sean necesarios para la realizacion

de la obra y que no se encuentren incluidos en estas Especificaciones Técnicas.

+ Manifold para mandmetros, tipo ABAC VA3, modelo VA 350 M, extremos roscados NPT,
con valvula de corte y purga, material AlSI 316, Serie 3000.

b) RGNIB-00-G-HD-0003_0.xIs

1 |Proveer actuadores con sus correspondientes conectores para tubing marcas Swagelock, Parker o Abac

¢) RGNIB-00-G-HD-0001_0.xls
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1€) -Los componentes de la unidad de comando seran, como minimo, Sere 3000 o su equivalente en cazo de ulilizarse conectores del fipo Hoke, de
acera inoxidabie (de doble virola) v cafierias de igual material. Para los actuadores que operen a baja presion se sequird idéntico criterio, hasta |a vavulal
reguladora principal. La regulacion se hara en des etapas. Cada etapa contara con sus respecivas valvulas de seguridad por alivio.

Respuesta:

a) Sereemplaza el siguiente parrafo del articulo 9.22.2 MATERIALES VARIOS del PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (pagina 154):

“Manifold para mandmetros, tipo ABAC VA3, modelo VA 350 M, extremos roscados
NPT, con vdlvula de corte y purga, material AlSI 316, Serie 3000”.

Por el siguiente:

“Manifold para mandmetros con extremos roscados NPT, con vdlvula de corte y purga,
material AlSI 316, Serie 3000.”

b) y c) Se rectifican hojas de datos y se reemplazan las que siguientes, las cuales podran
ser consultadas del a pagina web de ENARSA https://www.energia-
argentina.com.ar/index.php/lp-gpnk-n-02-2023/:

- RGNIB-00-G-HD-0001 Rev. 1
- RGNIB-00-G-HD-0002 Rev. 1
- RGNIB-00-G-HD-0003 Rev. 2
- RGNIB-00-G-HD-0004 Rev. 1

MODIFICACIONES DE OFICIO

Modificacion de Oficio 1

En referencia al Articulo 5.6.3. PRESENTACION DEFINITIVA “Documentacién Conforme a Obra”
del PETG, se indica que la presentacion para Aprobacién de los Planos CAO Preliminar (Mark Up)
debe realizarse mediante Nota de Pedido a la Inspeccidn de Obra. No obstante, la Presentacion
CAO Final debera presentarse a Ingenieria de Enarsa para su Aprobacién definitiva en sede.

Modificacion de Oficio 2

Se adjunta la Hoja de Datos correspondiente a los Cromatdgrafos a proveer por la Contratista
(RGNIB-00-G-HD-0006). En el marco del Art. 8.1. MATERIALES A PROVEER POR LA CONTRATISTA,
de los PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - renglén 1y 3 .

Modificacion de Oficio 3

Se modifican los parrafos relativos a la “Entrega de caiieria y materiales” previstos en el Articulo
1 - Objeto del PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES:
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Donde dice:

“ENARSA entregard a los Contratistas de los EPC Renglones N° 1, 2 y 3, las cafierias con los
diametros, espesores, calidades, especificaciones y en las cantidades que se indican en los
Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares correspondientes a cada uno de los Renglones
N°1,2vy3.

Serd responsabilidad de las Contratistas transportar hasta la obra e instalar la cafieria entregada
por ENARSA.

ENARSA también entregara a las Contratistas los materiales especificamente mencionados en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.”

Debe decir:

“ENARSA entregard a los Contratistas de los EPC Renglones N° 1, 2 y 3, las cafierias con los
diametros, espesores, calidades, especificaciones y en las cantidades que se indican en los
Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares correspondientes a cada uno de los Renglones
N°1,2y3.

Serd responsabilidad de las Contratistas transportar hasta la obra e instalar la cafieria entregada
por ENARSA.

A excepcién de lo consignado en el parrafo siguiente, la entrega de la cafieria serd realizada
sobre camidn del Contratista en fabrica del proveedor de la cafieria, si ésta estuviera ubicada
dentro de un radio de 80 km. de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o en cualquier lugar de
entrega a ser definido por ENARSA dentro de dicho radio.

La cafieria de 36” a ser entregada por ENARSA, durante el mes de Noviembre (7.900 metros)
estara disponible para retiro en acopio ubicado en el predio de la Planta Compresora Tio Pujio.
La carga sobre camidn de estas cantidades serd por cuenta del Contratista. La caieria de 30” a
ser entregada por ENARSA durante el mes de Noviembre (12.700 metros) estard disponible para
retiro en un acopio ubicado sobre RN 8 en su interseccidon con la RP 193 (Solis, Provincia de
Buenos Aires). La carga sobre camién de estas cantidades sera por cuenta del Contratista.

ENARSA también entregard a las Contratistas los materiales especificamente mencionados en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.”

Modificacion de Oficio 4

Se modifica el primer parrafo del Art. N° 9.21. “MATERIALES A PROVEER POR EL COMITENTE”
del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, quedando redactado de la siguiente
manera:

ENARSA proveera Unicamente los materiales que se detallan en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares de cada Tramo, en CABA o en un radio de 80 km, con excepcidon de las
cantidades de cafieria a entregar en Tio Pujio segun lo establecido en los pdrrafos referentes a
la “Entrega de caiieria y materiales” comprendidos en el Articulo 1 — Objeto del PLIEGO DE
CLAUSULAS GENERALES Y ESPECIALES y lo redactado en la Modificacién de Oficio 3 de la
presente Circular.
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Modificacion de Oficio 5

Visita y conocimiento del lugar - Articulo 13.1.b) 5. Pliego de Condiciones Generales y
Especiales

Se informa a continuacidn la fecha y punto de encuentro desde donde iniciaran su recorrido las
VISITAS OBLIGATORIAS:

FECHA Y HORA DE INICIO: Martes 19 de septiembre de 2023 — 7:00 am

PUNTO DE ENCUENTRO: Portdn de acceso a Planta Compresora Tio Pujio

Coordenadas: 32°17'17.9"S 63°17'07.8"W

Link de ubicacién: https://goo.gl/maps/6YwAhM4elPtdsMgN8

A los efectos de poder llevar adelante las VISITAS OBLIGATORIAS de las distintas locaciones en
donde se emplazaran las Obras, ENARSA conformard DOS (2) grupos de recorrida, los que

partiran en la misma fecha, hora y punto de encuentro:

e GRUPO 1:Renglén1l

Visita de Planta Compresora Tio Pujio, Tramo 83, Planta Compresora Ferreyra y Planta

Compresora Dean Funes

e GRUPO 2:Renglones 2y 3

Visita de traza del Gasoducto de Integracién Federal y Planta Compresora La Carlota

En funcién de la programacién de la visita, cada Oferente debera presentar UN (1) representante
para cada uno de los grupos a los fines de acreditar la visita obligatoria para la totalidad de los

renglones (total minimo de DOS (2) representantes por Oferente).

Las Visitas Obligatorias de reconocimiento de los sitios donde se emplazaran las Obras se
realizardn con la participacion del personal de ENARSA. Una vez concluida la Visita Obligatoria,
un responsable de ENARSA extenderd y firmara “un Certificado de Visita Obligatoria” para cada

INTERESADO que asista a la misma.
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