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LICITACIÓN PÚBLICA GPNK N° 07/2022 

“INGENIERÍA, PROVISIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES, CONSTRUCCIÓN - 

GASODUCTO PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ETAPA I (GPNK)”.  

CIRCULAR N° 07/2022 

ACLARATORIA 

05 de julio de 2022 

1. Respecto al Del PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES Y ESPECIALES, Documento 00. LPN GPNK 

07-2022 - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES, el inciso c) del artículo 9.2. 

Compre Trabajo Argentino dispone que se debe realizar una certificación contable o notarial sobre 

los libros de la compañía que acredite que el 80% de los integrantes de los directores, el personal 

directivo y profesionales tienen domicilio real en la República Argentina.  

 Consulta: Entendemos que los Anexos II y VIII reemplazan/suplantan/dejan sin efecto la 

 certificación contable/notarial solicitada en el art. 9.2. inciso c). Favor confirmar si esta 

 interpretación es correcta.  

 

Respuesta: Se debe respetar lo dispuesto en el artículo 9.2 del Pliego, sin perjuicio de atender 

asimismo la obligación de completar los Anexos indicados. 

 

2. Favor de confirmar que para la presentación de la Oferta del Renglón 5 se deberán considerar 

solamente los equipos indicados en los Planos P&I. Por ejemplo, calentador indirecto a gas, skid de 

arranque y gas combustible para un turbocompresor, separadores, aeroenfriadores, etc. 
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Respuesta: Los equipos serán todos lo necesarios para el correcto funcionamiento de la planta 

compresora, los cuales serán definidos en su dimensión durante el desarrollo de la Ingeniería de 

Detalle por parte de la Contratista. 

 

3. Documento de referencia: GNKIB-03-G-MD-0001, MEMORIA DESCRIPTIVA ESTACIÓN DE 

MEDICIÓN FISCAL EMED INGRESO FISCAL TRATAYÉN ALIMENTACIÓN GASODUCTO PRESIDENTE 

NÉSTOR KIRCHNER. 

Consulta: en ítem 4.2.8 Sistema SCADA se indica que los requerimientos del vínculo de 

comunicaciones serán informados oportunamente por el Operador. 

Favor enviar y/o informar los requerimientos técnicos para el vínculo de comunicaciones indicado 

más arriba y mostrado abajo en el párrafo amarillado. Asimismo, favor enviar las especificaciones 

técnicas y arquitecturas necesaria para desarrollo del sistema. 

4.2.8. Sistema SCADA: El sistema de medición debe integrarse al sistema SCADA del Operador, a tal 

efecto se deberá implementar un vínculo de comunicaciones siguiendo los requerimientos técnicos 

que oportunamente emitirá el Operador. 

La antena será montada en área segura, sobre el mástil correspondiente, en las proximidades del 

correspondiente Shelter de comunicaciones (“Gabinete de COM"). 

Esta consulta también aplica para los demás renglones. 

 

Respuesta:  Lo solicitado deberá definirse durante el desarrollo de la Ingeniería de Detalle por parte 

de la Contratista a ser aprobada por ENARSA. 

 

4. Documento de referencia: GNKIB-03-G-MD-0001, MEMORIA DESCRIPTIVA ESTACIÓN DE 

MEDICIÓN FISCAL EMED INGRESO FISCAL TRATAYÉN ALIMENTACIÓN GASODUCTO PRESIDENTE 

NÉSTOR KIRCHNER 

Consulta: en ítem 4.2.8 Sistema SCADA se indica que la antena será montada en área segura. Favor 

indicar si corresponde considerar dentro del alcance de la presente licitación una antena de 



P á g i n a  3 | 13 

comunicaciones. En caso afirmativo, favor enviar las especificaciones técnicas y arquitecturas 

necesaria para desarrollo del sistema. 

4.2.8. Sistema SCADA: El sistema de medición debe integrarse al sistema SCADA del Operador, a tal 

efecto se deberá implementar un vínculo de comunicaciones siguiendo los requerimientos técnicos 

que oportunamente emitirá el Operador. 

La antena será montada en área segura, sobre et mástil correspondiente, en las proximidades del 

correspondiente Shelter de comunicaciones (“Gabinete de COM”). 

Esta consulta también aplica para los demás renglones. 

 

Respuesta: Lo solicitado deberá definirse durante el desarrollo de la Ingeniería de Detalle por parte 

del Contratista a ser aprobada por ENARSA.  

 

5. Considerando los plazos exiguos y exigentes del proyecto; y que para la ejecución del mismo 

el/los Contratista/s necesitará/n determinados equipos y maquinarias que no se encuentran en el 

país; los cuales deberán ser ingresados bajo el Régimen de Importación suspensiva, de acuerdo al 

Art 31, Apartado 1, Inc. A, del Dto. 1001/82, Reglamentario de la Ley 22.415 (Código Aduanero); y 

que para ello es necesario cumplir con las Condiciones y Procedimientos de acuerdo con la Res Gral. 

AFIP 4.200/18.-, 

Solicitamos a ENARSA la autorización o permiso especial para iniciar la gestión ante la Dirección 

Nacional de Gestión de Política Industrial, del Ministerio de Desarrollo Productivo y ante la Dirección 

General de Aduanas, sin la presentación del Contrato de Obra (Proceso Productivo a donde se 

destinarán los bienes); para poder dar inicio a los expedientes pertinentes en etapa temprana, con 

el compromiso de su presentación posterior, en función siempre del resultado final de la licitación 

en curso. 

 

Respuesta: Una vez producida la adjudicación, ENARSA facilitará los instrumentos que se encuentren 

a su alcance para que las Contratistas adjudicadas logren acelerar los expedientes pertinentes y las 

gestiones de importación y nacionalización de equipos y materiales. 
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6. El art. 9.1 del PCGE permite que el contrato definitivo de Unión Transitoria se otorgue por 

instrumento privado con firmas certificadas por escribano público, pero a su vez el art. 13.1.A.7) del 

PCGE dispone que el contrato definitivo de Unión Transitoria debe otorgarse por instrumento 

público. Solicitamos se aclare la situación en el sentido que el contrato definitivo de Unión 

Transitoria podrá otorgarse por instrumento privado con firmas certificadas por escribano público 

(cfr. art. 1464 del Código Civil y Comercial) más su oportuna inscripción en el Registro Público de 

Comercio).  

 

Respuesta: El contrato de Unión Transitoria debe cumplir con las formalidades de los arts. 1470 y 

1473 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación y su correspondiente inscripción en 

el Registro Público. 

 

7. Solicitamos que se establezca en el art. 55 del PCGE que el 10% del monto del contrato es a 

su vez el límite de penalidades aplicables, sin perjuicio de las restantes consecuencias contempladas 

en los pliegos y las leyes ante eventuales incumplimientos del contratista.  

Respuesta: Debe considerarse lo dispuesto en el art. 55 del Pliego de Licitación. 

 

8. El art. 40 del PCGE establece los plazos de aprobación o rechazo de los certificados, y de pago 

de facturas. Solicitamos se aclare ese artículo en el sentido que tales plazos se computarán en días 

"corridos". 

Respuesta: Los plazos establecidos en el artículo 40. CONDICIONES DE PAGO deben entenderse 

como días corridos 

 

9. CIRCULAR N° 05/2022 Consulta N°21: En función de la respuesta a la Consulta N°21 de la 

Circular N°5, solicitamos tengan a bien aclarar si aplica para el Tramo de Ordoqui ya que 

entendemos que tiene un gran porcentaje de zona anegada. 
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Respuesta: Los Oferentes deben considerar la construcción del Loop paralelo al Gasoducto NEUBA 

II en las condiciones estacionales que se presentan en las fechas que realizará la construcción del 

ducto. Vale y aplica lo establecido en las Circular sin consulta N°5, ítem 21 y 22, y en el ítem 9.5.2.9 

del PETG. Para mayor claridad, no se reconocerá ningún costo adicional por ningún concepto. Todos 

los costos asociados a los trabajos a ser realizados bajo esas condiciones de napa alta o zona 

anegadiza deberán estar incluidos en la Oferta. 

  

10. CIRCULAR N° 05/2022 Consulta N°21: En función de la respuesta a la Consulta N°21 de la 

Circular N°5 solicitamos tengan a bien aclarar si se refiere a napa o zona anegada. 

Respuesta: Los Oferentes deben considerar la construcción de las obras en las condiciones 

estacionales que se presentan en las fechas que realizará la construcción del ducto. Vale y aplica lo 

establecido en las Circular sin consulta N°5, ítem 21 y 22, y en el ítem 9.5.2.9 del PETG. Para mayor 

claridad, no se reconocerá ningún costo adicional por ningún concepto. Todos los costos asociados a 

los trabajos a ser realizados bajo esas condiciones de napa alta o zona anegadiza deberán estar 

incluidos en la Oferta. 

  

11. Del 00. LPN GPNK 07-2022 - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES, 32.1 

– RELACIONAMIENTO COMUNITARIO Y GESTIÓN DE ASPECTOS SOCIALES, se desprende: “Con el fin 

de alcanzar los objetivos planteados, la Contratista deberá prever los recursos necesarios para la 

ejecución de acciones de RSE en comunidades de impacto de la obra”. ¿Estos objetivos ya están 

planteados? De ser así, ¿cuáles son? ¿Quién los plantea? 

Respuesta: Los objetivos deben ser oportunamente desarrollados por la Contratista durante la 

ejecución del Proyecto. 

 

12. Consulta en relación con el RENGLÓN 5: Se solicita confirmar si será parte de la provisión del 

equipo Turbocompresor, la totalidad del aceite correspondiente al llenado del equipo y la reserva a 

ubicar en el parque de aceite. En caso de no confirmarse, por favor indicar el volumen de aceite a 

considerar. 
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Respuesta: El aceite de llenado no forma parte de la provisión del equipo Turbocompresor, sin 

embargo dicha provisión será de responsabilidad de ENARSA. 

 

13. Referencia: Pliego de cláusulas generales y especiales 

Disciplina: Clausula 34 PAGO DE DERECHOS, GESTIONES Y HABILIATACIONES 

Consulta: Confirmar que ENARSA abonará el impuesto de sellos en su totalidad dentro de los 15 dias 

posteriores a la adjudicación sin necesidad de gestión alguna por parte del Contratista.  

 

Respuesta: Remitirse a lo establecido en la Cláusula 34 del Pliego de Licitación. 

 

14. Consulta correspondiente a los Renglones 1, 2, 3 y 4:  Confirmar si los permisos de paso no 

forman parte de la responsabilidad de la Contratista y serán entregados por el Comitente con la 

adjudicación de cada Renglón.  

Respuesta: Remitirse a la circular aclaratoria Nro 5, respuesta 34. 

 

15. Consulta correspondiente a los Renglones 1, 2, 3 y 4:  Confirmar si las Actas de Ingresos a los 

predios son responsabilidad de la Contratista.  

Respuesta: Las Actas de Ingreso a los predios son responsabilidad del Contratista 

 

16. Consulta correspondiente a los Renglones 1, 2, 3 y 4:  Confirmar si los Convenios de 

Servidumbre, el pago del canon establecido en los Convenios de Servidumbre, los planos de 

Mensuras, Inscripción de las servidumbres en el registro de la propiedad inmueble y eventuales 

casos en los que se requiera la intervención judicial, no forma parte de la responsabilidad de la 

Contratista.  

Respuesta: De no mediar causales atribuibles al Contratista, tales gestiones y pagos no forman parte 

de la responsabilidad del Contratista.  

 



P á g i n a  7 | 13 

17. Consulta correspondiente a los Renglones 1, 2, 3 y 4:  Solicitamos que se aclare en la Circular 

5, CRONOGRAMA DE ENTREGA DE VALVULAS a que corresponde el RENGLÓN 6 – VÁLVULAS 

ESFÉRICAS DE PASO TOTAL . 

Respuesta: Las válvulas indicadas corresponden a la EMED del gasoducto Mercedes - Cardales. 

 

18. Tendido de Tritubo - Renglón 4. De acuerdo con lo indicado en los Pliegos de Especificaciones 

Técnicas Particulares “02. LPN GPNK 07-2022 - PETP Renglón 1”, 02. LPN GPNK 07-2022 - PETP 

Renglón 2 y 02. LPN GPNK 07-2022 - PETP Renglón 3 se requiere la provisión y el tendido de Tritubo 

para cada uno de los tramos correspondientes. 

 Sin embargo, en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares “02. LPN GPNK 07-2022 - PETP 

Renglón 4” y “02. LPN GPNK 07-2022 - PETP Renglón 4.II”, no está incluido ese requerimiento. 

 Se consulta: Favor de confirmar que no es requerida la provisión y tendido de Tritubo para los 

Renglones 4 y 4. II. 

Respuesta: Para el renglón 4, Tramo 4.I (Mercedes Cardales) y Tramo 4.II (Loop Neuba II) no debe 

considerarse la provisión ni el tendido de Tritubo.  

 

19. LPN GPNK 07-2022 - PETP Renglón 4 - Materiales a Proveer por IEASA.  Favor de aclarar si la 

Válvula XNV5001 a proveer por IEASA es la de 24" que indica el P&ID GMCIB-03-R-PI-0001_1 ya que 

en el Listado de Materiales a Proveer figura de 30".  

Respuesta: La válvula mencionada es de 24” y será suministrada por ENARSA. 

 

20. De los Anexos de la Circular Modificatoria N°1 se puede ver que los estudios de Impacto 

Ambiental correspondientes a las trazas de Buenos Aires, La Pampa, y Río Negro fueron observados 

por las Autoridades Ambientales correspondientes. La documentación ampliatoria y trámites 

complementarios faltantes y solicitados por las Autoridades Ambientales de las Provincias 

involucradas; ¿estarán a cargo de la Contratista o del Comitente?  
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Respuesta: La documentación referida y demás trámites para obtener las licencias ambientales 

estarán a cargo del Comitente. 

 

21. Según la respuesta en referencia al expediente Nro. EX-2022-15880093- -GDEBA-

DGAMAMGP por parte de Carolina Guichon, Directora de Evaluación de Impacto Ambiental de 

Obras, Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires los expedientes iniciados en el marco 

del GPNK son:  

• Provincia de Neuquén: EX2022-00847734-NEU-SADM#SAMB  

• Provincia de Río Negro: EX 235/53  

• Provincia de La Pampa: EX 5760/2022  

En dicha nota dice que se adjuntan las constancias de presentación del EIA correspondiente a cada 

provincia en Anexo II. Por favor, presentar dicho anexo II.  

 

Respuesta: Se adjuntan las constancias de presentación, en ANEXO N°1 . 

 

22. En el 01. LPN GPNK 07-2022 - PETG Construcción, página 7 menciona: “Se deberá tener 

especial consideración a los requerimientos indicados en los Estudios Ambientales Previos (EAP), en 

los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), en todo lo que estos documentos indiquen respecto a los 

cuidados, procedimientos especiales, etc. a aplicar en la etapa de Construcción, sin perjuicio de las 

Normas aplicables a nivel Nacional, Provincial y Municipal. Asimismo, se deberá disponer de un 

“Manual de Procedimientos Ambientales (MPA)”.  

a. Facilitar los Estudios Ambientales Previos (EAP).  

b. El Manual de Procedimientos Ambientales (MPA), será de entera elaboración por parte del 

Contratista o será facilitado por el Comitente? De ser facilitado por el comitente, solicitamos el 

mismo.  

Respuesta: 

a) Remitirse a la Circular Modificatoria Nro 01/2022, apartado 13. 



P á g i n a  9 | 13 

b) El MPA es de elaboración del Contratista. Deberá cumplir con la normativa vigente en materia 

socioambiental.  

 

 

23. Respecto al “RENGLÓN 5: Construcción de Planta Compresora Mercedes”. Facilitar Estudio 

de Impacto Ambiental y Declaración Ambiental del mismo. 

 

Respuesta: Remitirse a la Circular Modificatoria Nro 01/2022 apartado 13. 

 

24. En relación a la Garantía de mantenimiento de la oferta, el Pliego establece en su art. 11 que 

deberá cubrir el 1% del Presupuesto Oficial, consultamos, si es correcto que al momento del cálculo; 

no corresponde agregar el IVA. 

Respuesta: 

Todas las garantías mencionadas en el pliego de la licitación, deben incluir el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) 

 

25. Dado el volumen de información a procesar para la presentación del precio, consultamos si 

es aceptable la presentación de una nota de descuento. 

 

Respuesta: En el caso que el Oferente decida ofrecer un descuento respecto de la planilla del Anexo 

11 (“Planilla de Cotización con precios Unitarios”) de su Oferta, el mismo debe aplicarse a todos y 

cada uno de los ítems de la planilla de Precios del Renglón que corresponda en la misma proporción 

y ii) el descuento presentado debe ser incondicionado y la Oferta, incluyendo el descuento ofrecido, 

debe cumplir con todas y cada una de las obligaciones del Pliego de Licitación. No se aceptarán 

descuentos efectuados con posterioridad a la fecha límite de la presentación de la Oferta y la misma 

debe estar obligatoriamente incluida dentro del mismo sobre 2 de la Oferta del Renglón que 

corresponda. 
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26. Con relación al documento 07. LPN GPNK 07- 2022- PETP Renglón 5, en el ítem 9.5.1. 

CAMINOS DE ACCESO E INTERNOS, indica: "El resto de los caminos internos de planta, en general 

serán de hormigón con un ancho similar al anterior y poseerán banquinas de ripio de 1.50 metros 

de ancho"  

Consulta: Atento al escaso tránsito diario interno por la planta, se consulta si, a excepción del camino 

de ingreso hasta el equipo Turbocompresor, sería aceptable diseñar los restantes caminos internos 

considerando pavimento de ripio con un ancho de 4.5 metros y banquinas de 1 m.  

 

Respuesta: Remitirse a lo especificado en el Pliego de Licitación. 

 

27. El Pliego de Cláusulas Generales y Especiales prevé que, para presentarse en la Licitación, el 

oferente no debe hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad previstas en el art. 9, 

Apartado B.  

El art. 9, Apartado A), inciso 9.1 del Pliego determina que para acreditar dicha circunstancia, el 

oferente debe presentar la declaración jurada prevista en el Anexo II del Pliego y sus presidentes, 

directores, directores suplentes, síndicos, socios gerentes y representantes legales, la declaración 

jurada cuyo modelo obra en el Anexo III del Pliego.  

En caso que el Estado Nacional tenga participación accionaria en el oferente, que no es suficiente 

para formar la voluntad social del oferente, entendemos que los directores designados por el Estado 

Nacional se encuentran eximidos de presentar la declaración jurada prevista en el Anexo III, por ser 

funcionarios de la Administración Pública Nacional, y que igualmente el requisito para demostrar la 

habilidad para presentarse en la Licitación se encuentra cumplido por parte del oferente, 

presentando la declaración jurada prevista en el Anexo II, y la declaración jurada incluida en el 

Anexo III, por parte de los restantes directores representantes de los accionistas que sí pueden 

conformar la voluntad social. ¿Es correcto nuestro entendimiento? 

Respuesta: Se considera correcta la interpretación. 

 

28. 11.5.2. PANEL DE CONTROLREMOTO DEL TURBOCOMPRESOR (UCP), de 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Renglón 5: Planta Compresora Mercedes. 

 

Respuesta: Remitirse al punto 11.6.6. del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares del 

Renglón 5. 

 

 

29. Renglón 5 - PC SCADA 1-jul-22 Entendemos que no debemos presentar/considerar el sistema 

SCADA para la planta compresora del Renglón N°5. Favor de confirmar. 

 

Respuesta: Es correcta la apreciación 

30. En relación a la Consulta 37 y 42 de la Circular N° 6: N° 37. Pliego de Bases y Condiciones 

Generales y Especiales (Artículo 13.2. Contenido del Sobre N°2 - documentación relativa al Decreto 

N° 691/2016) En relación a la información solicitada en el ítem III.- “Los precios de referencia 

asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la estructura de costos”. Consulta: 

Dicha información debe incluirse en una columna adicional del Anexo X para cada análisis de precio, 

o bien en un Anexo separado conformado por el Contratista. 

Respuesta: La normativa no especifica una forma de presentación de los mismos, puede realizarse 

de cualquiera de las formas mencionadas, mientras que cada insumo tenga asociado un precio de 

referencia. 
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Entendemos que, de acuerdo al formato del Anexo X, los precios de referencia asociados a cada 

insumo deben incluirse en las siguientes columnas: Mano de obra: Costo unitario (hora) (d) 

Materiales: Costo unitario © Equipos: Costo horario (g), como suma de los conceptos Amortización 

(c), Intereses (d), Reparaciones y repuestos € y Combustibles y lubricantes (f) 

Favor confirmar si es correcto este entendimiento 

 

Respuesta: su entendimiento es correcto, sin perjuicio de ello, siempre y cuando se dé cumplimiento 

a lo establecido en el Decreto N° 691/2016, en el supuesto de que algún rubro no esté expresado 

en las planillas del Anexo X, la Contratista deberá incluirlo de manera adicional (incluyendo el precio 

de referencia asociado), con la condición de que la sumatoria de la totalidad de los rubros resulte 

idéntico al precio de la “Planilla de Cotización con Precios Unitarios” del Anexo XI. 

 

31. Referencia: PETG Anexo IV - Documento IEASA-00-L-PT-0012 2 — “CRUCE DE RIO POR 

PERFORACION DIRIGIDA” 

En la referencia se indica que en la nota 5 que en los cruces de Rio a realizar por la metodología de 

perforación dirigida (HDD) “se debe aplicar en todo el cruce un revestimiento antiabrasión como 

protección adicional” 

Constulta: Se interpreta que debe aplicarse a todos los cruces HDD un revestimiento del tipo Cinta 

ScarCuard o similiar. Por favor confirmar. 

 

Respuesta: Es correcta la interpretación. Como alternativa a la sugerencia planteada, ENARSA a su 

exclusiva decisión, podrá optar por el suministro de la tubería para realizar los HDD con 

revestimiento de polietileno extruido tricapa de mayor espesor. 

 

32. Referéncia:   Circular  Modificatoria    N°1 —  Anexo   1 - GNKIB-03-R-PI-0003 1 “Diagrama 

P&ID EMED Fiscal Salliquelo” 

En el piano de referencia se indico como modificacion de la revision 1 un filtro sobre la linea de 36” 

de by pass de la trampa receptora. 
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Se entiende que en realidad este filtro se colocar sobre la linea de 12" que conecta el barrel mayor 

de la trampa con el by pass de 36”. 

Consulta: Por favor confirmar. 

 

Respuesta: Es correcta la interpretación. 

 

 

 

 

 


