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ENERGIA ARGENTINZ
LICITACION PUBLICA GPNK N° 07/2022

“INGENIERIA, PROVISION DE EQUIPOS Y MATERIALES, CONSTRUCCION -
GASODUCTO PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
ETAPA | (GPNK)”.

CIRCULAR N° 07/2022
ACLARATORIA

05 de julio de 2022

1. Respecto al Del PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Y ESPECIALES, Documento 00. LPN GPNK
07-2022 - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES, el inciso c) del articulo 9.2.
Compre Trabajo Argentino dispone que se debe realizar una certificacidon contable o notarial sobre
los libros de la compafiia que acredite que el 80% de los integrantes de los directores, el personal

directivo y profesionales tienen domicilio real en la Republica Argentina.

Consulta: Entendemos que los Anexos Il y VIII reemplazan/suplantan/dejan sin efecto la
certificacion contable/notarial solicitada en el art. 9.2. inciso c). Favor confirmar si esta

interpretacion es correcta.

Respuesta: Se debe respetar lo dispuesto en el articulo 9.2 del Pliego, sin perjuicio de atender

asimismo la obligacién de completar los Anexos indicados.

2. Favor de confirmar que para la presentacién de la Oferta del Renglén 5 se deberan considerar
solamente los equipos indicados en los Planos P&lI. Por ejemplo, calentador indirecto a gas, skid de

arranque y gas combustible para un turbocompresor, separadores, aeroenfriadores, etc.
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Respuesta: Los equipos seran todos lo necesarios para el correcto funcionamiento de la planta
compresora, los cuales seran definidos en su dimensién durante el desarrollo de la Ingenieria de

Detalle por parte de la Contratista.

3. Documento de referencia: GNKIB-03-G-MD-0001, MEMORIA DESCRIPTIVA ESTACION DE
MEDICION FISCAL EMED INGRESO FISCAL TRATAYEN ALIMENTACION GASODUCTO PRESIDENTE
NESTOR KIRCHNER.

Consulta: en item 4.2.8 Sistema SCADA se indica que los requerimientos del vinculo de

comunicaciones seran informados oportunamente por el Operador.

Favor enviar y/o informar los requerimientos técnicos para el vinculo de comunicaciones indicado
mas arriba y mostrado abajo en el parrafo amarillado. Asimismo, favor enviar las especificaciones

técnicas y arquitecturas necesaria para desarrollo del sistema.

4.2.8. Sistema SCADA: El sistema de medicién debe integrarse al sistema SCADA del Operador, a tal
efecto se debera implementar un vinculo de comunicaciones siguiendo los requerimientos técnicos

gue oportunamente emitird el Operador.

La antena serd montada en area segura, sobre el mastil correspondiente, en las proximidades del

correspondiente Shelter de comunicaciones (“Gabinete de COM").

Esta consulta también aplica para los demas renglones.

Respuesta: Lo solicitado debera definirse durante el desarrollo de la Ingenieria de Detalle por parte

de la Contratista a ser aprobada por ENARSA.

4, Documento de referencia: GNKIB-03-G-MD-0001, MEMORIA DESCRIPTIVA ESTACION DE
MEDICION FISCAL EMED INGRESO FISCAL TRATAYEN ALIMENTACION GASODUCTO PRESIDENTE
NESTOR KIRCHNER

Consulta: en item 4.2.8 Sistema SCADA se indica que la antena serd montada en area segura. Favor

indicar si corresponde considerar dentro del alcance de la presente licitacion una antena de
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comunicaciones. En caso afirmativo, favor enviar las especificaciones técnicas y arquitecturas

necesaria para desarrollo del sistema.

4.2.8. Sistema SCADA: El sistema de medicion debe integrarse al sistema SCADA del Operador, a tal
efecto se deberd implementar un vinculo de comunicaciones siguiendo los requerimientos técnicos

gue oportunamente emitira el Operador.

La antena serda montada en area segura, sobre et mastil correspondiente, en las proximidades del

correspondiente Shelter de comunicaciones (“Gabinete de COM”).

Esta consulta también aplica para los demas renglones.

Respuesta: Lo solicitado debera definirse durante el desarrollo de la Ingenieria de Detalle por parte

del Contratista a ser aprobada por ENARSA.

5. Considerando los plazos exiguos y exigentes del proyecto; y que para la ejecucion del mismo
el/los Contratista/s necesitara/n determinados equipos y maquinarias que no se encuentran en el
pais; los cuales deberan ser ingresados bajo el Régimen de Importacién suspensiva, de acuerdo al
Art 31, Apartado 1, Inc. A, del Dto. 1001/82, Reglamentario de la Ley 22.415 (Cédigo Aduanero); y
gue para ello es necesario cumplir con las Condiciones y Procedimientos de acuerdo con la Res Gral.

AFIP 4.200/18.-,

Solicitamos a ENARSA la autorizacion o permiso especial para iniciar la gestién ante la Direccidn
Nacional de Gestidon de Politica Industrial, del Ministerio de Desarrollo Productivo y ante la Direccidon
General de Aduanas, sin la presentacion del Contrato de Obra (Proceso Productivo a donde se
destinardan los bienes); para poder dar inicio a los expedientes pertinentes en etapa temprana, con
el compromiso de su presentacion posterior, en funcion siempre del resultado final de la licitacién

€n curso.

Respuesta: Una vez producida la adjudicacién, ENARSA facilitard los instrumentos que se encuentren
a su alcance para que las Contratistas adjudicadas logren acelerar los expedientes pertinentes y las

gestiones de importacién y nacionalizacion de equipos y materiales.
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6. El art. 9.1 del PCGE permite que el contrato definitivo de Unidn Transitoria se otorgue por
instrumento privado con firmas certificadas por escribano publico, pero a su vez el art. 13.1.A.7) del
PCGE dispone que el contrato definitivo de Unién Transitoria debe otorgarse por instrumento
publico. Solicitamos se aclare la situacién en el sentido que el contrato definitivo de Unidn
Transitoria podra otorgarse por instrumento privado con firmas certificadas por escribano publico
(cfr. art. 1464 del Cédigo Civil y Comercial) mds su oportuna inscripcién en el Registro Publico de

Comercio).

Respuesta: El contrato de Unién Transitoria debe cumplir con las formalidades de los arts. 1470 y
1473 y concordantes del Cddigo Civil y Comercial de la Nacion y su correspondiente inscripcidén en

el Registro Publico.

7. Solicitamos que se establezca en el art. 55 del PCGE que el 10% del monto del contrato es a
su vez el limite de penalidades aplicables, sin perjuicio de las restantes consecuencias contempladas

en los pliegos y las leyes ante eventuales incumplimientos del contratista.

Respuesta: Debe considerarse lo dispuesto en el art. 55 del Pliego de Licitacion.

8. El art. 40 del PCGE establece los plazos de aprobacién o rechazo de los certificados, y de pago
de facturas. Solicitamos se aclare ese articulo en el sentido que tales plazos se computaran en dias

"corridos".

Respuesta: Los plazos establecidos en el articulo 40. CONDICIONES DE PAGO deben entenderse

como dias corridos

9. CIRCULAR N° 05/2022 Consulta N°21: En funcién de la respuesta a la Consulta N°21 de la
Circular N°5, solicitamos tengan a bien aclarar si aplica para el Tramo de Ordoqui ya que

entendemos que tiene un gran porcentaje de zona anegada.
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Respuesta: Los Oferentes deben considerar la construccién del Loop paralelo al Gasoducto NEUBA
Il en las condiciones estacionales que se presentan en las fechas que realizara la construccién del
ducto. Vale y aplica lo establecido en las Circular sin consulta N°5, item 21y 22, y en el item 9.5.2.9
del PETG. Para mayor claridad, no se reconocera ningun costo adicional por ningin concepto. Todos
los costos asociados a los trabajos a ser realizados bajo esas condiciones de napa alta o zona

anegadiza deberan estar incluidos en la Oferta.

10. CIRCULAR N° 05/2022 Consulta N°21: En funcién de la respuesta a la Consulta N°21 de la

Circular N°5 solicitamos tengan a bien aclarar si se refiere a napa o zona anegada.

Respuesta: Los Oferentes deben considerar la construccién de las obras en las condiciones
estacionales que se presentan en las fechas que realizara la construccion del ducto. Vale y aplica lo
establecido en las Circular sin consulta N°5, item 21y 22, y en el item 9.5.2.9 del PETG. Para mayor
claridad, no se reconocera ningun costo adicional por ninglin concepto. Todos los costos asociados a
los trabajos a ser realizados bajo esas condiciones de napa alta o zona anegadiza deberdn estar

incluidos en la Oferta.

11. Del 00. LPN GPNK 07-2022 - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES, 32.1
— RELACIONAMIENTO COMUNITARIO Y GESTION DE ASPECTOS SOCIALES, se desprende: “Con el fin
de alcanzar los objetivos planteados, la Contratista debera prever los recursos necesarios para la
ejecucion de acciones de RSE en comunidades de impacto de la obra”. éEstos objetivos ya estan

planteados? De ser asi, écuales son? ¢ Quién los plantea?

Respuesta: Los objetivos deben ser oportunamente desarrollados por la Contratista durante la

ejecucion del Proyecto.

12. Consulta en relacién con el RENGLON 5: Se solicita confirmar si sera parte de la provision del
equipo Turbocompresor, la totalidad del aceite correspondiente al llenado del equipo y la reserva a
ubicar en el parque de aceite. En caso de no confirmarse, por favor indicar el volumen de aceite a

considerar.
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Respuesta: El aceite de llenado no forma parte de la provisidon del equipo Turbocompresor, sin

embargo dicha provisidn sera de responsabilidad de ENARSA.

13. Referencia: Pliego de cldusulas generales y especiales
Disciplina: Clausula 34 PAGO DE DERECHOS, GESTIONES Y HABILIATACIONES

Consulta: Confirmar que ENARSA abonara el impuesto de sellos en su totalidad dentro de los 15 dias

posteriores a la adjudicacidn sin necesidad de gestidn alguna por parte del Contratista.

Respuesta: Remitirse a lo establecido en la Cladusula 34 del Pliego de Licitacion.

14. Consulta correspondiente a los Renglones 1, 2, 3 y 4: Confirmar si los permisos de paso no
forman parte de la responsabilidad de la Contratista y seran entregados por el Comitente con la

adjudicacion de cada Rengloén.

Respuesta: Remitirse a la circular aclaratoria Nro 5, respuesta 34.

15. Consulta correspondiente a los Renglones 1, 2, 3y 4: Confirmar si las Actas de Ingresos a los

predios son responsabilidad de la Contratista.

Respuesta: Las Actas de Ingreso a los predios son responsabilidad del Contratista

16. Consulta correspondiente a los Renglones 1, 2, 3 y 4: Confirmar si los Convenios de
Servidumbre, el pago del canon establecido en los Convenios de Servidumbre, los planos de
Mensuras, Inscripcion de las servidumbres en el registro de la propiedad inmueble y eventuales
casos en los que se requiera la intervencion judicial, no forma parte de la responsabilidad de la

Contratista.

Respuesta: De no mediar causales atribuibles al Contratista, tales gestiones y pagos no forman parte

de la responsabilidad del Contratista.
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17. Consulta correspondiente a los Renglones 1, 2, 3y 4: Solicitamos que se aclare en la Circular
5, CRONOGRAMA DE ENTREGA DE VALVULAS a que corresponde el RENGLON 6 — VALVULAS
ESFERICAS DE PASO TOTAL .

Respuesta: Las valvulas indicadas corresponden a la EMED del gasoducto Mercedes - Cardales.

18. Tendido de Tritubo - Rengldn 4. De acuerdo con lo indicado en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Particulares “02. LPN GPNK 07-2022 - PETP Rengléon 1”7, 02. LPN GPNK 07-2022 - PETP
Renglén 2 y 02. LPN GPNK 07-2022 - PETP Rengldn 3 se requiere la provisién y el tendido de Tritubo

para cada uno de los tramos correspondientes.

Sin embargo, en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares “02. LPN GPNK 07-2022 - PETP
Rengldon 4” y “02. LPN GPNK 07-2022 - PETP Rengldn 4.117, no esta incluido ese requerimiento.

Se consulta: Favor de confirmar que no es requerida la provisidon y tendido de Tritubo para los

Renglones 4y 4. Il

Respuesta: Para el renglén 4, Tramo 4.1 (Mercedes Cardales) y Tramo 4.1l (Loop Neuba Il) no debe

considerarse la provisidn ni el tendido de Tritubo.

19. LPN GPNK 07-2022 - PETP Rengldn 4 - Materiales a Proveer por IEASA. Favor de aclarar si la
Valvula XNV5001 a proveer por IEASA es la de 24" que indica el P&ID GMCIB-03-R-PI-0001_1 ya que

en el Listado de Materiales a Proveer figura de 30".

Respuesta: La valvula mencionada es de 24” y sera suministrada por ENARSA.

20. De los Anexos de la Circular Modificatoria N°1 se puede ver que los estudios de Impacto
Ambiental correspondientes a las trazas de Buenos Aires, La Pampa, y Rio Negro fueron observados
por las Autoridades Ambientales correspondientes. La documentacién ampliatoria y tramites
complementarios faltantes y solicitados por las Autoridades Ambientales de las Provincias

involucradas; ¢estaran a cargo de la Contratista o del Comitente?
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Respuesta: La documentacion referida y demds trdmites para obtener las licencias ambientales

estaran a cargo del Comitente.

21. Segln la respuesta en referencia al expediente Nro. EX-2022-15880093- -GDEBA-
DGAMAMGP por parte de Carolina Guichon, Directora de Evaluacidon de Impacto Ambiental de
Obras, Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires los expedientes iniciados en el marco

del GPNK son:

¢ Provincia de Neuquén: EX2022-00847734-NEU-SADM#SAMB
e Provincia de Rio Negro: EX 235/53

* Provincia de La Pampa: EX 5760/2022

En dicha nota dice que se adjuntan las constancias de presentacidn del EIA correspondiente a cada

provincia en Anexo Il. Por favor, presentar dicho anexo Il.

Respuesta: Se adjuntan las constancias de presentaciéon, en ANEXO N°1 .

22. En el 01. LPN GPNK 07-2022 - PETG Construccién, pagina 7 menciona: “Se debera tener
especial consideracion a los requerimientos indicados en los Estudios Ambientales Previos (EAP), en
los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), en todo lo que estos documentos indiquen respecto a los
cuidados, procedimientos especiales, etc. a aplicar en la etapa de Construccidn, sin perjuicio de las
Normas aplicables a nivel Nacional, Provincial y Municipal. Asimismo, se debera disponer de un

“Manual de Procedimientos Ambientales (MPA)”.
a. Facilitar los Estudios Ambientales Previos (EAP).

b. El Manual de Procedimientos Ambientales (MPA), serd de entera elaboracion por parte del
Contratista o sera facilitado por el Comitente? De ser facilitado por el comitente, solicitamos el

mismo.
Respuesta:

a) Remitirse a la Circular Modificatoria Nro 01/2022, apartado 13.
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b) El MPA es de elaboracién del Contratista. Debera cumplir con la normativa vigente en materia

socioambiental.

23. Respecto al “RENGLON 5: Construccién de Planta Compresora Mercedes”. Facilitar Estudio

de Impacto Ambiental y Declaracién Ambiental del mismo.

Respuesta: Remitirse a la Circular Modificatoria Nro 01/2022 apartado 13.

24. En relacién a la Garantia de mantenimiento de la oferta, el Pliego establece en su art. 11 que
debera cubrir el 1% del Presupuesto Oficial, consultamos, si es correcto que al momento del calculo;

no corresponde agregar el IVA.
Respuesta:

Todas las garantias mencionadas en el pliego de la licitacién, deben incluir el Impuesto al Valor

Agregado (IVA)

25. Dado el volumen de informacién a procesar para la presentacién del precio, consultamos si

es aceptable la presentacion de una nota de descuento.

Respuesta: En el caso que el Oferente decida ofrecer un descuento respecto de la planilla del Anexo
11 (“Planilla de Cotizacién con precios Unitarios”) de su Oferta, el mismo debe aplicarse a todos y
cada uno de los items de la planilla de Precios del Rengldn que corresponda en la misma proporcién
y ii) el descuento presentado debe ser incondicionado y la Oferta, incluyendo el descuento ofrecido,
debe cumplir con todas y cada una de las obligaciones del Pliego de Licitacion. No se aceptaran
descuentos efectuados con posterioridad a la fecha limite de la presentacién de la Ofertay la misma
debe estar obligatoriamente incluida dentro del mismo sobre 2 de la Oferta del Renglén que

corresponda.
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26. Con relacién al documento 07. LPN GPNK 07- 2022- PETP Renglén 5, en el item 9.5.1.
CAMINOS DE ACCESO E INTERNOQS, indica: "El resto de los caminos internos de planta, en general
seran de hormigdn con un ancho similar al anterior y poseeran banquinas de ripio de 1.50 metros

de ancho"

Consulta: Atento al escaso transito diario interno por la planta, se consulta si, a excepcién del camino
de ingreso hasta el equipo Turbocompresor, seria aceptable disefiar los restantes caminos internos

considerando pavimento de ripio con un ancho de 4.5 metros y banquinas de 1 m.

Respuesta: Remitirse a lo especificado en el Pliego de Licitacién.

27. El Pliego de Clausulas Generales y Especiales prevé que, para presentarse en la Licitacion, el
oferente no debe hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad previstas en el art. 9,

Apartado B.

El art. 9, Apartado A), inciso 9.1 del Pliego determina que para acreditar dicha circunstancia, el
oferente debe presentar la declaracidn jurada prevista en el Anexo Il del Pliego y sus presidentes,
directores, directores suplentes, sindicos, socios gerentes y representantes legales, la declaracién

jurada cuyo modelo obra en el Anexo Il del Pliego.

En caso que el Estado Nacional tenga participacién accionaria en el oferente, que no es suficiente
para formar la voluntad social del oferente, entendemos que los directores designados por el Estado
Nacional se encuentran eximidos de presentar la declaracién jurada prevista en el Anexo Ill, por ser
funcionarios de la Administracién Publica Nacional, y que igualmente el requisito para demostrar la
habilidad para presentarse en la Licitacion se encuentra cumplido por parte del oferente,
presentando la declaracidn jurada prevista en el Anexo I, y la declaracidn jurada incluida en el
Anexo lll, por parte de los restantes directores representantes de los accionistas que si pueden

conformar la voluntad social. ¢ Es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta: Se considera correcta la interpretacion.

28. 11.5.2. PANEL DE CONTROLREMOTO DEL TURBOCOMPRESOR (UCP), de
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Renglén 5: Planta Compresora Mercedes.

Por favor confirmar que estos equipas (Panel de contro v la consola remota de la TC) son provistos por IEASA, con los software y UPGRADE correspondientes.
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Respuesta: Remitirse al punto 11.6.6. del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares del

Renglon 5.

29. Rengldén 5 - PC SCADA 1-jul-22 Entendemos que no debemos presentar/considerar el sistema

SCADA para la planta compresora del Rengldn N°5. Favor de confirmar.

Respuesta: Es correcta la apreciacion

30. En relacién a la Consulta 37 y 42 de la Circular N° 6: N° 37. Pliego de Bases y Condiciones
Generalesy Especiales (Articulo 13.2. Contenido del Sobre N°2 - documentacién relativa al Decreto
N° 691/2016) En relacidn a la informacidn solicitada en el item lll.- “Los precios de referencia
asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios o en la estructura de costos”. Consulta:
Dicha informacidn debe incluirse en una columna adicional del Anexo X para cada analisis de precio,

o bien en un Anexo separado conformado por el Contratista.

Respuesta: La normativa no especifica una forma de presentacion de los mismos, puede realizarse

de cualquiera de las formas mencionadas, mientras que cada insumo tenga asociado un precio de

referencia.
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Entendemos que, de acuerdo al formato del Anexo X, los precios de referencia asociados a cada
insumo deben incluirse en las siguientes columnas: Mano de obra: Costo unitario (hora) (d)
Materiales: Costo unitario © Equipos: Costo horario (g), como suma de los conceptos Amortizacién

(c), Intereses (d), Reparaciones y repuestos € y Combustibles y lubricantes (f)

Favor confirmar si es correcto este entendimiento

Respuesta: su entendimiento es correcto, sin perjuicio de ello, siempre y cuando se dé cumplimiento
a lo establecido en el Decreto N° 691/2016, en el supuesto de que algin rubro no esté expresado
en las planillas del Anexo X, la Contratista deberd incluirlo de manera adicional (incluyendo el precio
de referencia asociado), con la condicidén de que la sumatoria de la totalidad de los rubros resulte

idéntico al precio de la “Planilla de Cotizacién con Precios Unitarios” del Anexo XI.

31. Referencia: PETG Anexo IV - Documento IEASA-00-L-PT-0012 2 — “CRUCE DE RIO POR
PERFORACION DIRIGIDA”

En la referencia se indica que en la nota 5 que en los cruces de Rio a realizar por la metodologia de
perforacidn dirigida (HDD) “se debe aplicar en todo el cruce un revestimiento antiabrasion como

III

proteccion adiciona

Constulta: Se interpreta que debe aplicarse a todos los cruces HDD un revestimiento del tipo Cinta

ScarCuard o similiar. Por favor confirmar.

Respuesta: Es correcta la interpretacién. Como alternativa a la sugerencia planteada, ENARSA a su
exclusiva decision, podra optar por el suministro de la tuberia para realizar los HDD con

revestimiento de polietileno extruido tricapa de mayor espesor.

32. Referéncia: Circular Modificatoria N°1 — Anexo 1 - GNKIB-03-R-PI-0003 1 “Diagrama
P&ID EMED Fiscal Salliquelo”

En el piano de referencia se indico como modificacion de la revision 1 un filtro sobre la linea de 36”

de by pass de la trampa receptora.
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Se entiende que en realidad este filtro se colocar sobre la linea de 12" que conecta el barrel mayor

de la trampa con el by pass de 36”.

Consulta: Por favor confirmar.

Respuesta: Es correcta la interpretacion.
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